UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS 10.10.2016

PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 IMPLANTAGAO DA OBRA 76.298,07

1.1 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00 191,51 7.660,40

1.2 93207 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 800,98 12.014,70

1.3 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensad m2 30,00 646,98 19.409,40

14 93210 Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 514,96 10.299,20

15 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compq m2 15,00 784,40 11.766,00

1.6 FUA 73960/002 Ligacéo proviséria de agua e sanitaria un 1,00 1.484,00 1.484,00

1.7 41598 Entrada proviséria de energia elétrica un 1,00 1.451,85 1.451,85

1.8 74209/001 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 393,51 2.361,06

1.9 74209/001 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 393,51 2.361,06

1.10 74039/001 Cerca mourdo de madeira espagamento 2m, altura 2m m2 240,00 31,21 7.490,40

2 SERVIGOS FINAIS 49.947,18

2.1 FUA 64530/001 Aprovagdes e Lincengas un 1,00 32.050,07 32.050,07

22 FUA 21018/001 Reviséo de projetos (as build) un 20,00 317,99 6.359,80

2.3 9537 Limpeza final da obra m2 4.454,56 2,59 11.537,31
TOTAL 126.245,25




