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PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. P. UNITARIO P. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 39.076,28
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m? 3.000,00 0,40 1.208,81
1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 750,00 0,88 661,71
1.3 72900 Transporte de entulho em caminhdo basculante m? 750,00 4,54 3.403,35
1.4 74077/003 Locagdo da obra m? 1.113,20 4,58 5.100,43
1.5 79482 Aterro com adensamento m? 504,96 56,84 28.701,98
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.701.100,89
2.1 ESTACAS 304.003,15

2.1.1 FUA 40245/001 |Estaca Raiz 0 250mm exceto ferragem m 1.402,50 187,67 263.206,77

2.1.2 92916 Armacdo a¢o CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 1.104,60 10,65 11.762,95

2.1.3 92922 Armacdo aco CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 5.735,80 5,06 29.033,43
2.2 BLOCOS 50.020,17

2.2.1 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 117,14 29,86 3.497,76

2.2.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 68,66 44,79 3.075,24

2.2.3 5651 Forma de tdbua para fundagdo m? 186,57 28,71 5.357,34

2.2.4 92916 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 352,00 10,65 3.748,46

2.2.5 92922 Armacdo a¢o CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 2.054,70 5,06 10.400,46

2.2.6 92915 Armacdo aco CA-60 0 5.0mm para fundagdo kg 359,00 11,76 4.222,15

2.2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 48,48 308,30 14.946,56

2.2.8 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagdo m? 48,48 98,44 4.772,20
2.3 CINTAS 66.786,41

2.3.1 5651 Forma de tdbua para fundagdo m? 647,94 28,71 18.605,55

2.3.2 92916 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 933,50 10,65 9.940,89

2.3.3 92919 Armacdo ago CA-50 0 10.0mm para fundagdo kg 568,10 8,09 4.595,66

2.3.4 92921 Armacdo aco CA-50 0 12.5mm para fundagdo kg 850,00 6,61 5.622,46

2.3.5 92922 Armacdo a¢o CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 1.227,40 5,06 6.212,84

2.3.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 51,80 308,30 15.970,12

2.3.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m? 51,80 98,44 5.099,01

2.3.8 74106/001 Impermeabilizagdo com tinta asfaltica 2 demdos m? 90,09 8,21 739,88
2.4 PILARES 198.995,45

2.4.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m? 1.324,56 35,91 47.564,01

2.4.2 92760 Armacdo ago CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 2.722,40 9,84 26.786,55

2.4.3 92763 Armacdo ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.266,60 6,28 14.244,08

2.4.4 92764 Armacdo aco CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 8.813,90 4,84 42.644,68

2.4.5 92765 Armagdo a¢o CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 5.437,00 4,35 23.630,00

2.4.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 95,44 308,30 29.424,50

2.4.7 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m? 95,44 154,04 14.701,63
2.5 VIGAS 415.214,72

2.5.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m? 2.899,69 53,66 155.596,07

2.5.2 92760 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 5.863,50 9,84 57.692,82

2.5.3 92761 Armacdo ago CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 3,90 9,41 36,69

2.5.4 92762 Armagdo a¢o CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 1.817,90 7,64 13.884,02

2.5.5 92763 Armacdo aco CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.549,90 6,28 16.024,43

2.5.6 92764 Armacdo a¢o CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 2.662,20 4,84 12.880,64

2.5.7 92765 Armacdo aco CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 12.248,20 4,35 53.232,47

2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 228,98 308,30 70.595,36

2.5.9 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m? 228,98 154,04 35.272,22
2.6 LAJES 615.058,88

2.6.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastific m? 4.514,48 16,61 75.007,12

2.6.2 73301 Escoramento de formas m? 16.053,20 8,81 141.463,38

2.6.3 92769 Armacdo a¢o CA-50 0 6.3mm para laje kg 10.760,20 7,00 75.289,17

2.6.4 92770 Armacdo aco CA-50 0 8.0mm para laje kg 7.959,50 6,80 54.090,71

2.6.5 92771 Armacdo a¢o CA-50 0 10.0mm para laje kg 8.040,80 5,45 43.809,08

2.6.6 92772 Armacdo aco CA-50 0 12.5mm para laje kg 5.011,20 4,75 23.789,58

2.6.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 436,06 308,30 134.438,88

2.6.8 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m? 436,06 154,04 67.170,96
2.7 ESCADAS 37.890,72

2.7.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifk m? 146,68 53,66 7.870,78

2.7.2 92760 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 494,60 9,84 4.866,52

2.7.3 92761 Armacdo ago CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 150,60 9,41 1.416,95

2.7.4 92762 Armacdo aco CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 333,60 7,64 2.547,83

2.7.5 92763 Armacdo ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.009,00 6,28 12.625,23

2.7.6 92764 Armacdo aco CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 141,60 4,84 685,10

2.7.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 16,92 308,30 5.216,49

2.7.8 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m? 17,28 154,04 2.661,82
2.8 FOSSO DO ELEVADOR 13.131,39

2.8.1 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 21,92 29,86 654,52

2.8.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 10,40 44,79 465,81

2.8.3 5651 Forma de tdbua para fundagdo m?2 36,98 28,71 1.061,87
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2.8.4 92916 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 101,80 10,65 1.084,07
2.8.5 92917 Armacdo a¢o CA-50 0 8.0mm para fundagdo kg 111,40 10,01 1.115,48
2.8.6 92919 Armacdo aco CA-50 0 10.0mm para fundagdo kg 41,20 8,09 333,28
2.8.7 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento m3 3,07 286,09 878,29
2.8.8 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagdo m? 3,07 98,44 302,20
2.89 74022/030 Ensaio resisténcia a compressdo simples - concreto un 60,00 120,60 7.235,87
3.0 ESTRUTURA METALICA 32.736,61
3.1 73970/002 Esruturta de ago kg 6.070,44 5,39 32.736,61
4.0 PAREDES E DIVISORIAS 240.503,29
4.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9 cr m?2 3.225,86 60,08 193.801,05
4.2 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 19 cn m? 484,46 62,68 30.365,66
4.3 93184 Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 33,80 15,77 532,93
4.4 SEINF 40422 Diviséria painel cego laminado com pefil de aluminio m? 122,22 120,04 14.671,85
4.5 SEINF 40430 Ferragem para porta de divisdria cj 12,00 94,32 1.131,80
5.0 ESQUADRIAS 464.048,95
5.1 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x99 m? 412,08 402,57 165.891,49
5.2 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.02 (2,40x0,88m)x08 m?2 16,90 402,57 6.803,45
53 FUA 73809/0002 |[Janela de aluminio sem vidro J.03 (2,40x0,66 m)x02 m? 1,58 402,57 636,06
5.4 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x06 m?2 58,21 402,57 23.433,66
5.5 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x08 m? 43,08 402,57 17.342,76
5.6 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08 m?2 41,40 402,57 16.666,44
5.7 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x16 m? 70,72 402,57 28.469,82
5.8 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07 m?2 12,38 402,57 4.983,83
5.9 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x60 m? 138,72 402,57 55.844,66
5.10 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x15 m?2 17,34 402,57 6.980,58
5.11 74139/002 Porta madeira rev. lamin. melaminico P1(0,60x1,60m)x24 un 24,00 212,08 5.089,86
Incl. Lamin.melamininco 0,8mm, marco, alizar, dobradig Porta madeira, inclusive
5.12 90850 dobradica P3(0,90x2,10m)x34 un 34,00 412,83 14.036,08
513 90850 Inclusive aduela, alizar, dobradiga Porta madeira inclusive dobradiga un 35,00 412,83 14.448,01
P4(0,90x2,10m)x35
5.14 90850 Inclusive aduela, alizar, dobradiga Porta madeira inclusive dobradiga un 12,00 412,83 4.953,01
P5(2x0,90x2,10m) (6un
5.15 7100 :)nacl::i;: aduela, alizar, dobradiga Laminado melaminico 0,8mm p/ revest Portas m? 351,54 40,69 14.304,00
5.16 FUA 16091/001 |Shaft em aluminio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un 26,00 420,09 10.922,32
5.17 FUA 16091/002 |Shaft em aluminio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un 82,00 391,58 32.109,70
5.18 FUA 16091/003 |Shaft em aluminio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un 2,00 360,65 721,29
5.19 FUA 16091/004 [Shaft em aluminio S.04 (0,47x2,20m) fechamento ACM un 2,00 347,43 694,86
5.20 73933/002 Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m?2 1,89 360,09 680,56
5.21 73933/002 Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m? 18,84 360,09 6.784,08
5.22 73933/002 Porta de ferro P14 (2,40 x 3,15 m) x 01 m?2 7,56 360,09 2.722,27
5.23 73933/002 Porta deferro para algapdo (1,00 x 1,00 m) x 03 m? 3,00 360,09 1.080,26
5.24 73932/001 Grade de ferro GO1 (2,50 x 1,90 m) x 24 m?2 114,00 244,97 27.926,32
5.25 73932/001 Grade de ferro GO2 (2,50 x 0,85 m) x 01 m? 2,13 244,97 521,78
6.0 FERRAGENS 7.217,19
6.1 90830 Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 79,00 67,08 5.299,03
6.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00 25,48 611,63
6.3 84894 Puxador latdo cromado 4x10cm para porta dos sanitdrios un 56,00 17,25 966,14
6.4 84952 Fecho de embutir 22 cm un 12,00 28,37 340,39
7.0 VIDROS 106.097,39
7.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m?2 652,82 95,27 62.193,34
7.2 SEINF 40692 Vidro laminado liso verde 8 mm colocado m? 142,69 261,30 37.285,28
7.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m?2 16,90 82,54 1.395,00
7.4 74125/002 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m? 15,12 345,49 5.223,77
8.0 COBERTURA 40.022,88
8.1 94213 Telhamento com telha de aco / aluminio m?2 1.139,04 31,40 35.770,20
8.2 75220 Cumeeira de galvalume trapezoidal m 50,40 29,30 1.476,76
8.3 FUA 68058/001 |Rufo em concreto armado largura 40cm m 45,20 61,41 2.775,92
9.0 REVESTIMENTOS 367.856,09
9.1 87894 Chapisco trago 1:3 m? 7.572,34 4,64 35.104,09
9.2 89173 Embogo / massa Unica trago 1:2:8 m?2 7.572,34 29,44 222.945,10
9.3 FUA 73912/004 |Revestimento cerdmico 10x10 para parede m? 1.609,98 37,09 59.715,08
9.4 89170 Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco m?2 939,65 40,29 37.861,37
9.5 73908/002 Cantoneira aluminio m 23,20 28,53 661,92
9.6 95135 Andaime metalico m/més 720,00 16,07 11.568,53
10.0 FORROS 23.490,35
10.1 FUA 41602/002 |Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m? 133,92 67,21 9.000,68
10.2 FUA 41602/002 |Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m?2 215,59 67,21 14.489,67
11.0 PINTURAS 170.802,94
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11.1 88411 Selador acrilico 1 deméao m? 5.022,71 1,61 8.101,19
11.2 88495 Massa acrilica m?2 5.022,71 6,73 33.823,10
11.3 88489 Tinta acrilica 2 demé&os m? 9.733,15 9,39 91.393,94
11.4 6082 Verniz sintético 3 demaos m?2 107,43 13,27 1.425,31
11.5 73978/001 Hidréfugante silicone m? 804,67 13,77 11.076,93
11.6 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 dem3o em estrutura metalica m?2 662,48 9,85 6.527,53
11.7 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 dem&o em elem. Serralheria m? 180,71 9,85 1.780,56
11.8 73924/002 Esmalte sintético 2 demao em estrutura metdlica m?2 662,48 19,78 13.100,78
11.9 73924/002 Esmalte sintético 2 demdo em elementos serralheria m? 180,71 19,78 3.573,60
12.0 PAVIMENTACOES 311.199,98
12.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m? 138,05 423,27 58.431,95
12.2 87620 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m? 4.301,26 22,34 96.105,48
12.3 89171 Piso cerdmico m?2 4.301,26 26,82 115.366,63
12.4 88649 Rodape ceramico 7 cm m 2.101,40 4,52 9.494,46
12.5 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m?2 217,30 42,56 9.248,96
12.6 MEIO FIO DA CALCADA 22.552,50
12.6.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m? 25,15 29,86 750,97
12.6.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 15,72 44,79 704,09
12.6.3 5651 Forma de tdbua para fundagdo m? 125,76 28,71 3.611,19
12.6.4 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m?2 125,76 53,66 6.748,22
12.6.5 92916 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 288,00 10,65 3.066,92
12.6.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 18,86 308,30 5.814,60
12.6.7 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagdo m? 18,86 98,44 1.856,51
13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 91.630,80
13.1 FUA 74333/001 | Soleira de granito 15 cm m 13,90 51,40 714,51
13.2 FUA 74333/002 |Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador m 5,20 71,06 369,52
13.3 FUA 74333/003 |Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio m 318,05 86,69 27.571,54
13.4 FUA 72244/002 |Diviséria de granito polido duas faces para sanitarios m? 97,80 340,93 33.343,28
13.5 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m?2 118,66 249,72 29.631,95
14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.170,85
14.1 SEINF 41705 Corremado de escada em tubo de ago inox 2" m 108,20 167,33 18.105,17
14.2 FUA 73908/004 |Fechamento para ar condicionado em aluminio un 55,00 837,56 46.065,68
15.0 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 26.996,20
15.1 6021 Vaso sanitario caixa sobrepor, assento plastico, completo un 22,00 174,49 3.838,78
15.2 SEINF 42089 Vaso sanitdrio para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90r un 4,00 1.187,14 4.748,55
15.3 FUA 73947/016 |Lavatério de sobrepor de louga branca un 24,00 175,09 4.202,14
15.4 86943 Lavatdrio de louga suspenso un 4,00 117,64 470,54
15.5 74234/001 Mictério sifonado de louga branca un 8,00 359,61 2.876,84
15.6 FUA 6004/001 |Papeleira de louga com rolete un 28,00 58,38 1.634,53
15.7 88571 Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00 40,27 80,53
15.8 FUA 73947/012 |Porta sabonete liquido un 20,00 42,59 851,82
15.9 FUA.6008/001 |Cabide metdlico un 28,00 50,45 1.412,46
15.10 FUA.73947/010 |Porta toalha interfolhada - em ago inoxidével un 12,00 37,21 446,56
15.11 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 35,00 56,71 1.984,71
15.12 89984 Registro de pressdo com canopla 1/2" un 2,00 52,54 105,07
15.13 86912 Torneira cromada longa para pia 1/2" un 43,00 28,05 1.206,15
15.14 86906 Torneira de bancada para lavatério 1/2" un 28,00 32,75 916,94
15.15 86914 Torneira de servico 1/2" un 8,00 25,80 206,37
15.16 FUA 74014/003 |Valvula automatica em metal cromado p/ mictério un 8,00 138,75 1.110,01
15.17 86882 Sifdo tipo garrafa/copo em PVC un 71,00 12,43 882,62
15.18 FUA 68061/001 |Chuveiro plastico un 2,00 10,79 21,58
16.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.027,32
16.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 183,30 2,48 454,19
16.2 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm m 119,20 4,83 575,60
16.3 89448 Tubo PVC rigido soldavel 40mm m 36,80 6,87 252,94
16.4 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 91,00 8,02 729,76
16.5 89398 Tee PVC soldavel 32mm un 24,00 10,33 247,87
16.6 89623 Tee PVC soldavel 40mm un 12,00 8,60 103,21
16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 90,00 2,81 252,79
16.8 89492 Joelho 90° PVC soldédvel 32 mm un 10,00 3,91 39,06
16.9 89497 Joelho 90° PVC solddvel 40 mm un 2,00 5,80 11,60
16.10 89366 Joelho 90°, bucha de lat3o, PVC soldavel, 25mmx1/2" un 103,00 8,39 863,90
16.11 89378 Luva PVC rigido soldavel 25mm un 16,00 4,28 68,48
16.12 89386 Luva PVC rigido soldavel 32mm un 4,00 5,54 22,15
16.13 89558 Luva PVC rigido soldavel 40mm un 6,00 4,77 28,62
16.14 89532 Redugdo PVC soldavel 32x25mm un 6,00 3,41 20,44
16.15 89562 Reducdo PVC soldavel 40x32mm un 8,00 4,76 38,09
16.16 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4" un 70,00 4,55 318,62
17.0 INSTALACAO SANITARIA 14.392,32
17.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 121,00 12,70 1.536,41
17.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 69,60 18,08 1.258,43
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. [ P. UNITARIO P. TOTAL
17.3 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 215,90 34,76 7.504,11
17.4 89724 Joelho 90° PVC esgoto 40mm un 124,00 4,78 592,80
17.5 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 36,00 13,48 485,20
17.6 89726 Joelho 45° PVC esgoto 40mm un 20,00 5,19 103,76
17.7 89732 Joelho 45° PVC esgoto 50mm un 4,00 6,58 26,32
17.8 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 16,00 13,51 216,19
17.9 89796 Te PVC esgoto 100mm un 26,00 20,88 542,78
17.10 89785 Jungdo PVC esgoto 50mm un 8,00 10,80 86,36
17.11 89797 Jungdo PVC esgoto 100mm un 52,00 23,23 1.207,83
17.12 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 20,00 41,61 832,13
18.0 INSTALAGAO ELETRICA 337.499,97
18.1 FUA 74052/006 |Quadro de forga 1,00x0,60m com barramento un 4,00 586,23 2.344,90
18.2 74131/005 Quadro distribuigdo sobrepor, 24 circ. un 23,00 256,87 5.907,93
18.3 74131/007 Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 32,00 571,45 18.286,33
18.4 74130/002 Disjuntor padrdo din monofasico un 171,00 16,96 2.899,96
18.5 74130/003 Disjuntor padrdo din bifasico un 123,00 48,95 6.021,03
18.6 74130/004 Disjuntor trifsico 50 A un 52,00 73,40 3.816,57
18.7 74130/005 Disjuntor trifdsico 100 A un 64,00 96,70 6.188,48
18.8 FUA 74132/001 [DPS 90kA, 175v, classe | un 12,00 120,31 1.443,76
18.9 FUA 74132/002 |DPS 40kA, neutro un 4,00 113,94 455,75
18.10 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm?2 - circUitos terminais un 22.619,10 3,19 72.265,39
18.11 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm?2 - circuitos terminais un 60,00 7,14 428,25
18.12 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais un 1.755,50 12,96 22.750,51
18.13 92983 Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - distribui¢do un 765,80 10,18 7.798,06
18.14 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribui¢do un 1.148,70 13,01 14.941,84
18.15 FUA 72259/001 |Terminal para cabo 4/6 mm2 un 882,00 4,48 3.949,20
18.16 72260 Terminal para cabo 16 mm2 un 360,00 13,88 4.997,71
18.17 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 128,00 14,33 1.834,54
18.18 72262 Terminal para cabo 35 mm2 un 192,00 14,33 2.751,82
18.19 91867 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" em laje un 1.788,70 6,29 11.246,17
18.20 91871 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" em parede un 864,80 9,07 7.840,23
18.21 91871 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" cor cinza em parede un 692,00 9,07 6.273,63
18.22 91868 Eletroduto rigido roscével PVC 1" em laje un 953,60 8,46 8.063,92
18.23 91872 Eletroduto rigido roscével PVC 1" em parede un 210,80 11,23 2.368,03
18.24 91872 Eletroduto rigido roscével PVC 1" cor cinza em parede un 35,00 11,23 393,17
18.25 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" un 374,40 13,76 5.152,74
18.26 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 773,00 6,27 4.847,08
18.27 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede un 116,00 7,26 841,63
18.28 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 228,00 7,26 1.654,24
18.29 91880 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 553,00 7,91 4.376,12
18.30 91885 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em parede un 16,00 8,49 135,80
18.31 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 104,00 13,74 1.428,70
18.32 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 295,00 9,97 2.941,40
18.33 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pare un 46,00 11,49 528,51
18.34 91905 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 302,00 12,86 3.882,55
18.35 91917 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em pare un 9,00 13,76 123,83
18.36 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 64,00 21,55 1.379,37
18.37 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 28,00 28,94 810,35
18.38 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 289,00 21,23 6.134,18
18.39 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 287,00 18,23 5.231,88
18.40 91997 Tomada 2P+T 20A Média un 138,00 23,22 3.204,38
18.41 91953 Interruptor simples 1 mdédulo un 45,00 18,67 840,05
18.42 91959 Interruptor simples 2 médulos un 53,00 29,62 1.569,63
18.43 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 587,00 13,90 8.161,16
18.44 73861/006 Condulete liga de aluminio fundido 1" un 17,00 17,08 290,37
18.45 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 25,00 23,06 576,42
18.46 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 84,00 11,95 1.003,61
18.47 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 287,00 7,71 2.212,12
18.48 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 488,00 9,63 4.698,95
18.49 FUA 77449/003 |Caixa de g n quadrada 20 x 20 cm un 147,00 66,44 9.765,96
18.50 73953/002 Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 20,00 85,18 1.703,50
19.51 73953/006 Luminaria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 384,00 93,49 35.901,65
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ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. [ P. UNITARIO P. TOTAL
19.52 73953/008 Luminaria fluorescente 4x40 w com reator partida rapida un 80,00 154,42 12.353,22
19.53 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 10,00 48,34 483,39
19.0 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 56.420,64
19.1 FUA 21001/001 |Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un 4,00 908,07 3.632,26
19.2 FUA 21002/001 |Organizador de cabos 19", 1U un 9,00 50,82 457,40
19.3 FUA 21003/001 |Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 9,00 435,43 3.918,90
19.4 FUA 21003/002 |Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 4,00 357,94 1.431,75
19.5 FUA 21004/001 [Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 338,11 338,10
19.6 FUA 21008/001 |Cord3o 6ptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00 92,37 369,48
19.7 FUA 21005/001 |Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 4.868,60 5,05 24.580,39
19.8 FUA 21006/001 |Conector RJ45, Categoria 6 un 140,00 27,67 3.873,65
19.9 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 155,00 13,90 2.154,99
19.10 91871 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" cor cinza em parede m 222,60 9,07 2.018,08
19.11 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 10,00 13,76 137,62
19.12 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 138,00 7,26 1.001,25
19.13 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 12,00 13,74 164,85
19.14 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pare un 62,00 11,49 712,34
19.15 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 4,00 21,55 86,21
19.16 83370 Quadro distribuicdo para telefone 40x40 cm un 1,00 121,57 121,56
19.17 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 32,00 6,93 221,63
19.18 FUA 74008/001 |Eletrocalha metalica 50x50 mm m 356,80 25,36 9.049,38
19.19 FUA 74008/002 |Eletrocalha metélica 100x50 mm m 78,40 27,43 2.150,80
20.0 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 32.940,71
20.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 8,00 427,98 3.423,82
20.2 73775/002 Extintor de dgua pressdo 10 | un 8,00 138,59 1.108,75
20.3 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un 8,00 719,72 5.757,73
20.4 FUA 13850/031 |Central de alarme de incéndio 24 pontos m 1,00 630,40 630,40
20.5 FUA.13850/023 |Bateria para sistema de alarme un 1,00 79,72 79,72
20.6 FUA.13850/021 |Acionador manual de alarme de incéndio un 8,00 69,49 555,93
20.7 FUA.13850/022 |Avisador sonoro tipo sirene un 8,00 35,58 284,66
20.8 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 58,80 73,19 4.303,85
20.9 91867 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" em laje m 48,00 6,29 301,79
20.10 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 16,00 6,27 100,32
20.11 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 4,00 9,97 39,88
20.12 92688 Tubo de ago galvanizado 3/4", inclusive conecgdes m 26,80 24,13 646,67
20.13 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 32,00 13,90 444,90
20.14 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm?2 - circuitos terminais m 124,00 2,32 287,66
20.15 FUA 16530/011 |Lumindria de emergéncia un 24,00 40,41 969,87
20.16 FUA.73916/005 |Placa de sinalizagdo de emergéncia un 48,00 10,98 527,03
20.17 FUA.73632/002 |Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 16,00 842,36 13.477,73
21.0 INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 29.318,19
21.1 68070 Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin un 1,00 56,01 56,00
21.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado 0 1.1/2"x3,00m un 1,00 360,02 360,02
21.3 FUA 40842/001 |Abragadeira fixagdo para cabo para-raio un 3,00 3,68 11,05
21.4 FUA 74254/005 |Vergalh3o de aco galvanizado a fogo 0 3/8" m 120,00 13,75 1.650,47
21.5 FUA 73767/009 |Presilha de latdo para cabo 35mm2 un 210,00 12,63 2.651,52
21.6 FUA 72259/012 |Clip galvanizado para cabo 3/8" un 108,00 2,70 291,28
21.7 FUA 72272/002 |Conecgdo para medi¢do un 8,00 63,35 506,79
21.8 72253 Cabo de cobre nu 35mm?2 m 326,00 21,64 7.054,55
219 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m 220,00 48,25 10.614,13
21.10 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 8,00 48,34 386,71
21.11 FUA 74131/009 |Caixa de equalizagdo 38x32X17cm un 1,00 309,31 309,31
21.12 FUA 74166/002 |Caixa inspegdo concreto circular D=40 cm un 8,00 87,24 697,95
21.13 FUA 63911/001 |Solda exotérmica un 8,00 8,79 70,31
21.14 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 62,40 29,86 1.863,24
21.15 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 62,40 44,79 2.794,86
22.0 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 18.009,97
22.1 FUA 73777/008 |Tubo PVC rigido roscavel dgua 4" m 201,60 62,67 12.635,27
22.2 FUA 15143/044 |Curva 90° PVC rigido roscavel dgua 4" un 12,00 71,89 862,64
22.3 FUA 13273/006 |Luva PVC rigido roscavel branco dgua 4" un 84,00 32,17 2.702,28
22.4 FUA 40841/004 |Abragaceira metdlica 4" un 60,00 11,23 674,03
22.5 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm (dreno ar condicionbado) m 235,20 4,83 1.135,75
23.0 IMPERMEABILIZACAO 20.576,31
23.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m? 205,52 22,34 4.592,04
23.2 73968/001 Manta asfaltica 4 mm m?2 205,52 32,96 6.773,36
23.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (protecdo) m? 205,52 22,34 4.592,04
234 74121/001 Junta dilatagdo com selante elastico base poliuretano m 301,60 15,31 4.618,87
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24.0 COMUNICACAO VISUAL E TATIL 30.914,17
24.1 FUA 96558/011 |Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00 15,81 1.059,21
24.2 FUA 96558/012 |Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00 16,69 267,01
24.3 FUA.96558/013 |Letra de aco alto relevo 15 cm un 40,00 42,26 1.690,28
24.4 FUA.96558/014 |Letra de aco alto relevo 40 cm un 6,00 84,70 508,18
24.5 84122 Placa de inauguragdo em ago, 40x60 cm un 1,00 667,76 667,76
24.6 FUA.69655/016 |Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 35,00 277,17 9.700,82
24.7 FUA.96655/017 |Quadro branco Q2 (2,20x1,25 m) un 4,00 226,24 904,95
24.8 FUA 74072/010 |Anel de textura para correm3o de escada un 24,00 20,66 495,80
24.9 FUA 96558/016 |Placa tdtil de correm3o de escada em aco inox 1,8x6,0 cm un 24,00 33,53 804,77
24.10 FUA 73916/010 |Sinalizador visual de degrau un 224,00 3,78 845,63
24.11 FUA 73876/001 |Piso tétil de borracha sintética m? 95,00 88,79 8.435,28
24.12 FUA 96558/015 |Placa tétil relevo Braille em ago inox alto un 59,00 93,80 5.534,48
25.0 BANCADAS E ARMARIOS 160.274,61
25.1 FUA 74126/001 |Bancada de granito e=2cm para banheiro m 16,80 234,33 3.936,67
25.2 FUA 74050/011 |Bancada de laboratério B.01 (2,00x0,65 m) lateral un 15,00 561,20 8.418,05
25.3 FUA 74050/015 |Bancada de laboratdrio B.05 (1,00x0,65 m) ¢/ pia inox un 44,00 922,06 40.570,85
25.4 FUA 74050/023 |Bancada de laboratério B.12 (1,05x0,65 m) tampo granito un 2,00 395,54 791,07
25.5 FUA 74050/024 |Bancada de laboratdrio B.13 (2,00x0,65 m) tampo granito un 86,00 661,89 56.922,30
25.6 FUA 74135/055 |Armario laboratério A.01 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ portas un 28,00 319,24 8.938,70
25.7 FUA 74135/056 |Armario laboratério A.02 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ gavetas un 28,00 628,84 17.607,49
25.8 FUA 74135/057 |Armario laboratério A.03 (2,00x0,80 m) superior ¢/ portas un 30,00 443,37 13.301,10
25.9 FUA 74228/002 |Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 326,28 9.788,38
26.0 DIVERSOS 124.772,38
26.1 FUA 73600/002 |Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de méaquinas un 1,00 124.772,39 124.772,38
PRECO DE TOTAL DE CUSTO: 4.516.097,28

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhdes, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico
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