
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS

ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.10.2018

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA  108.349,91

1.1 93582      Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00              233,34            9.333,60         

1.2 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00              842,83            12.642,45       

1.3 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 30,00              622,17            18.665,10       

1.4 93210      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00              452,51            9.050,20         

1.5 93212      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensadam2 15,00              781,42            11.721,30       

1.6 FUA.0121/001      Ligação provisória de agua e sanitária un 1,00                988,49            988,49            

1.7 41598      Entrada provisória de energia elétrica un 1,00                1.525,79         1.525,79         

1.8 74209/1      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00                402,45            2.414,70         

1.9 74209/1      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00                402,45            2.414,70         

1.10 98459      Tapume de telha metálica h=2,00m m2 398,00            88,77              35.330,46       

1.11 74039/1      Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m m 124,00            34,38              4.263,12         

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.169,85

2.1 FUA.0122/001      Andaime metálico tubular m/mês 450,00            21,02              9.459,00         

2.2 FUA.0123/001      Linha de vida m 444,00            59,74              26.524,56       

2.3 FUA.0124/001      Escada provisória cim patamar intermediário m 10,80              387,62            4.186,29         

3  SERVIÇOS FINAIS 47.951,22

3.1 FUA.4401/001       Aprovações e Lincenças un 1,00                32.050,07       32.050,07       

3.2 FUA.4402/001       Revisão de projetos (as build) un 20,00              316,99            6.339,80         

3.3 9537       Limpeza final da obra m2 3.252,16         2,94                9.561,35         

TOTAL 196.470,98

 


