Data:07/02/2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Orcamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Dezembro/16)

84;81%

[coDpIGO |[DESCRICAO | CLASS |UNIDADE | QUANT.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)

1 SERVICOS TECNICOS

88249U AUXILIAR DE LABORATORIO COM SER.CG  MES 3,000  4.589,27 13.767,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88321U TECNICO DE LABORATORIO COM SER.CG  MES 3,00  5.149,77 15.449,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL (Etapa): 29.217,14

2 SERVICOS PRELIMINARES
73801/1U DEMOLICAO DE PISO SER.CG M2 995,00 24,94 24.810,73

FUA.7625/001 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC SER.CG M 1.728,00 15,81 27.324,01
D=32MM COM VALVULAS MANCHETES

SUBTOTAL (Etapa): | 52.134,75

3 MOVIMENTO DE TERRA
FUA.7635/003 PERFURAGCAO MANUAL DE SOLOD=3" SER.CG M3 | 786,24 51,68 40.634,56
SUBTOTAL (Etapa): | 40.634,56

4 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO
FUA.7230/001 APLICACAO DE ARGAMASSA PARA SER.CG| UN 288,00 21,99 6.332,19
PREPARO DAS BAINHAS
FUA.72588/001 INJECAO PRESSURIZADA DE CALDA DE | SER.CG M 1.728,00 159,94 276.381,29
CIMENTO (ATE 30 KG/CM2)

SUBTOTAL (Etapa): | 282.713,48

5 OUTROS SERVICOS

74010/1U CARGA E DESCARGA MECANICA DE SER.CG M3 821,07 2,02 1.654,93
SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG

83534U LASTRO DE CONCRETO, PREPARO SER.CG M3 19,20 557,72 10.708,21
MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

88489U APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM | SER.CG M2 1.129,43 12,18 13.762,04
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

88648U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA | SER.CG M 472,90 5,53 2.614,94
COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35CM. AF_06/2014

89171U (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SER.CG M2 995,00 37,67 37.478,02
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
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[cODIGO [DESCRICAO CLASS [UNIDADE[ QUANT.[ PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)

95302U TRANSPORTE COM CAMINHAO SER.CG M3XKM | 1.067,38 1,60 1.705,53
BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS
SUPERIORES A 4 KM)

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 600,00 2,54 1.521,14
SUBTOTAL (Etapa): 69.444,81
TOTAL GERAL: 47414474

Volare 18 - PINI
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

REFORCO ESTRUTURAL EM FUNDAGCOES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO1E2
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS TECNICOS 9.739,05 9.739,05 9.739,05 6.2 29.217,14
|
02 |SERVICOS PRELIMINARES 28.674,11 23.460,64 11,0 52.134,75
P
03 [IMOVIMENTO DE TERRA 40.634,56 8,6 40.634,56
|
04 [INJECAO DE CALDA DE CIMENTO 183.763,76 98.949,72 59,6 282.713,48
P
05 |OUTROS SERVICOS 69.444,81 14,6 69.444,81
|
SUBTOTAL 79.047,72 216.963,45 178.133,57
SUBTOTAL ACUMULADO 79.047,72 296.011,18 474.144,75 100 474.144,75




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
COMPOSICAO DO BDI PARA OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DO BDI - SERVICOS

ITEM  DESCRICAO

DA - Despesas Administrativas 6,07%
A - Administracdo Central 4,00%

S - Seguro e Garantia 0,80%
R-Risco-R 1,27%

DF - Despesas Financeiras 1,23%
LB - Lucro Bruto 7,40%
T - Tributos 10,15%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPBR 4,50%

(1+A+S+R+G ) x (1+DF ) x (1+LB)
BDI = -1 28,35
(1-T)

Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenario

CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS 1°Quiatril Médio 3°Quatril
Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro Bruto 6,16% 7,40% 8,96%
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