ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORCO ESTRUTURAL EM FUNDAGCOES
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GENERALIDADES

O presente Caderno de especificacBes técnicas tém por objetivo estabelecer as condigbes que
norteardo o desenvolvimento das obras e servicos relativos aos PROJETO GEOTECNICO DE
FUNDA(;AO - INJEQAO DE NATA DE CIMENTO DOS BLOCOS 1 E 2 NO CAMPUS UNIVERSITARIO
DE BENJAMIN CONSTANT, bem como fixar as obrigagdes e direitos n&o tratados no Edital, instruges

de concorréncia ou contrato.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificactes
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificacbes de

materiais e equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo.

Todos os itens da planilha orcamentaria dizem respeito, salvo o disposto em contrario nas

Especificagdes Técnicas, a fornecimento e de material e méo de obra, por parte da CONTRATADA.
Serdo impugnados pela Fiscalizagéo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas

decorrentes dessas providéncias.

AUTORES DOS PROJETOS

- Projeto Geotécnico de Fundagdes: Eng. Nilton Campelo;

OBRA

Documentag0es para inicio da obra

S&0o de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizacdo para o
inicio da obra tais como:
- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);

- Alvara de reforma da Obra;
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- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servicos contratados, com a
respectiva taxa recolhida;
- Cadastro no INSS e Matricuula CEI.

Quanto aos materiais

Realizar a devida programagéo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo
fixado;

Observar rigorosamente 0s prazos de validade dos materiais, pois serd recusado pela
Fiscalizacdo qualquer tipo de material que se encontre com o0 prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgdo devera ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo.
Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalizacao.
Submeter a Fiscalizagdo, sem 6nus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na

obra.

Quanto a mao-de-obra

Contratar mao-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe

homogénea e suficiente de operarios que assegure progresso satisfatdrio as obras.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de seguranca aos seus
empregados tais como: cintos, capacetes, luvas, botas, etc., devendo ser obedecidas todas as
normas de prevencao de acidentes;

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicdo de ferramentas, maquinas,

equipamentos necessarios na execucado da reforma.

Quanto a administracdo da obra

A Constratada devera ter um engenheiro civil responsavel pela obra;
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A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos sub — empreitados,
em conformidade com a legisla¢éo vigente de Seguranca e Sadde do Trabalho, em particular as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas
alteragdes posteriores;

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo individual estabelecidos na NR-18 e
demais Normas de Seguranca do Trabalho. Os equipamentos minimos obrigatdrios serao:

o Equipamentos para protecdo da cabeca

o Equipamentos para Protecao Auditiva

o Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Saude do Trabalho terd

como penalidade adverténcia por escrito e multa.
4.4 DIARIO DE OBRA

Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servicos, para que
sejam registradas pela Contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalizacdo, fatos, observacdes e

comunicagdes relevantes ao andamento da mesma.

4.5 LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser mantida do seu inicio ao fim em condices total de limpeza e higiene.

BLOCOS1E?2
1  DISPOSICOES GERAIS

1.1 OBJETIVO
1.1.1 A obra tem como objetivo 0 Reforgo na estrutural das fundacgdes dos Blocos 1 e 2 do Campus
Universitario de Benjamin Constant/AM.

1.2 COORDENACAO DA OBRA

121 A obra seré executada por engenheiro responsavel técnico e demais profissionais necessarios a
perfeita execucao da obra.

1.2.2 Cabera ao Construtor fornecer Livro Diario de Obras, a partir do primeiro dia do prazo

estabelecido para a execucéo da obra.
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EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com 0s projetos,
especificacdes e demais elementos técnicos.

Todos os materiais serdo de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluidos adiante,
serdo inteiramente fornecidos pelo Construtor.

A mao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, serd também de primeira
qualidade e 0 acabamento esmerado.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que nédo satisfagam as condigbes
contratuais.

Ficard o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s a comunicagao
pelo Diario de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos.
Caberd ao Construtor elaborar, de acordo com as necessidades, detalhes da obra, os quais
serdo, préviamente, submetidos a Fiscalizacdo para aprovagéo.

Durante a construcdo, poderd a Fiscalizacdo apresentar desenhos complementares que

possibilitem uma perfeita execucao das obras.

SEGURANCA NO TRABALHO

Competird ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinaria e aparelhos adequados a mais
perfeita execucao dos servicos contratados.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros, durante a construcdo, obedecerdo ao

disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho, e legislagéo vigente.

VIGILANCIA
A seguranca da obra sera de responsabilidade do Construtor.

TRANSPORTES
O transporte e armazenamento do material necessario a execucdo da obra, serdo de

responsabilidade do Construtor.

IMPLANTACAO DA OBRA

INSTALACOES PROVISORIAS
O construtor utilizar as dependéncias internas da edificagdo como escritorio / depdsito, enquanto
durarem os servigos,.

No local da obra existe abastecimento de agua.
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A Universidade ndo cobrara pelo fornecimento de agua e energia elétrica, cabendo ao Construtor,

a execucdo das instalacfes que forem necessarias.

PLACAS

Devera ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimenséo de 3,00x2,00 m, no
padrdo a ser fornecido pela fiscalizacao.

Devera ser fixada no local da obra, placa do Construtor, com dimenséo de 3,00x2,00m, contendo
as informacbes que achar conveniente, bem como as informagdo exigidas pelos orgaos

competentes.

APROVACAO DE PROJETOS

A contratrada providencird as suas custas, aprovacao pelos poderes competentes ou companhias
concessiondrias de servigos publicos, quando for o caso, de todos 0s componentes do projeto.

A contratada providenciara as suas custas, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto

ao CREA AM, referentes a: Autorias dos Projetos; Fiscalizacdo e Execucéo da obra.

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO DE PISO

Antes do inicio dos servicos, o contratado procedera a detalhado exame e levantamento da
edificacdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais
como a natureza da estrutura, 0s métodos utilizados na construcéo, as condi¢des da edificacédo e
das construgdes vizinhas, a existéncia de pordes, subsolos, depositos de combustiveis, entre
outros aspectos.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios e
observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condicdes de Trabalho na Industria da
Construcao (MTh) e da NBR 5682/77 - Contrato, execucao e supervisdo de demolicdes.

Uso de méo-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

Demolir os pisos de alta resisténcia apontados no projeto, no horario adequado conforme
combinado com a administracdo do Forum e a fiscalizacdo, carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou
volumosos devem ser removidos mediante 0 emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido

o0 langamento em queda livre de qualquer material.
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Demolir o contra piso apontado no projeto, no horario adequado conforme combinado com a
administracdo do Forum e a fiscalizag&o, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos
devem ser removidos mediante 0 emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o

lancamento em queda livre de qualquer material.

REFORCO ESTRUTURAL

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

O metodo escolhido determina os equipamentos de perfuracdo a serem mobilizados. Os furos
podem ser executados a trado, ou por equipamento rotopercussivo ou rotativo. Na execucéo do
furo pode ser necessario 0 uso de revestimento.

Em alguns locais, para se executar o furo € necessario atravessar lajes de pisos de edificacoes.
Quando isso ocorre, é preciso usar ou ferramentas diamantadas ou videas.

Preparagdo do tubo de inje¢cdo e montagem do sistema de inje¢&o;

Perfuragdo do terreno até a profundidade projetada;

Instalagdo no furo, o tubo de inje¢do, com posterior injecdo de argamassa a baixa pressao (4,0
kg/cm2), confeccionando a bainha;

Decorrido 24 horas apds confeccdo da bainha, procede-se a inje¢éo da calda de cimento de baixo

para cima, em cada valvula através de um obturador, e com pressao controlada, conforme projeto;

OBSERVACOES

O sistema de inje¢@o deverd permitir aplicar pressdes de até 90 Mpa, medidas num manbémetro
instalado na tubulagéo de injecao;

O tubo de injecdo deverd ser de P.V.C. de didmetro de 32 mm soldavel, munido de vélvulas de
borracha ou fita crepe tipo “manchete” a cada metro;

A calda de cimento injetada devera ser feita através de bombas especiais de pistao, acoplado a
um misturador de alta turbuléncia;

Devera ser instalado na tubulacdo de injecdo um estabilizador de pressao, para possibilitar
leituras corretas;

Para cada furo de injecao devera ser elaborado um boletim, contendo principalmente as pressdes
de rompimento da bainha, admissao e de injecao propriamente dito;

O traco da calda de cimento devera atender ao fator &gua/cimento de 0,5, conferindo resisténcia

superior a 15 Mpa (6 sc de 42.5 kg para 200 Its de agua).
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PAVIMENTACOES

PISO DE ALTA RESISTENCIA

Camada de PISO INDUSTRIAL monolitico de alta resisténcia mecénica, fundido sobre base
nivelada, acabamento desempenado, com espessura de 8 mm, incluindo juntas de dilatagéo
plasticas e polimento mecanizado.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. A argamassa de alta
resisténcia, podera ser misturado a seco com o cimento um pigmento, de cor especificada, cuja
porcentagem ndo deve exceder, entretanto, 5% do peso do cimento.

O polimento s6 podera ser executado apds a cura do piso, no minimo de 8 dia, com auxilio de
uma politriz, conforme orientacdes do fabricante e especificacdes de acabamento.

Uso de mé&o-de-obra especializada.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

Sobre a superficie da base serdo marcadas, atraves de linha (fios nylon), as posi¢cdes das juntas
formando painéis com dimensdes indicadas no projeto. Serd prevista também uma junta de
contorno. Ao longo das linhas serdo colocadas as juntas plésticas ou metalicas, perfeitamente
nivelada, aprumadas e esquadrejadas, sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, ainda
fresca, devendo curar o conjunto durante 48 horas.

Aplicar a argamassa de alta resisténcia, compactando-a e desempenando.

CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

CARGA E DESCARGA MECANICA

N&o exceder a carga maxima do caminhdo. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma
Regulamentadora NR 18 - CondicOes de Trabalho na Industria da Constru¢do. Uso de mao-de-

obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECU(;AO

Executar a carga manual para encher a cacamba do caminhdo com entulho, tomandose cuidados
para evitar o deslizamento e/ou queda do material. Transporte da carga em velocidade e horério
adequados e descarga em aterro legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais

vigentes.
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TRANSPORTE DE MATERIAL, EM CAMINHAO BASCULANTE

TRANSPORTE DE MATERIAL, EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA

N&o exceder a carga maxima do caminhao.

O veiculo deve estar devidamente sinalizado, com a indica¢do da carga que leva, e obedecer
sempre os limites de velocidade concernente ao trafego.

A carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se assim a descarga de poeira no ar e sujeira
nos logradouros.

Uso de mao-de-obra habilitada.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

Executar o transporte do material até a obra ou para o bota-fora.

SERVICOS FINAIS

REVISAO DE PROJETOS

O construtor devera elaborar em AutoCad, novas plantas, incluindos os itens da obra que nédo
foram executados de acordo com o projeto original.

As pranhas deverdo seguir a dimensdo padrdo das pranchas da Universidade, elaboradas em

AutoCAD, e entregues através de uma copia gravada em CD-ROM.

LIMPEZA FINAL

Executar a limpeza interna e externa da obra, deixando-a em condi¢des de uso.

Remover da obra entulhos e restos de materiais de contrugéo.

Executar a desmontagem das instalagdes provisorias.

Apobs a conclusdo da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalaces
provisorias deverdo ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicagao

da Fiscalizagdo.
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