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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  53.523,01
1.1 73672      Desmatamento e limpeza mecanizada m2 3.000,00         0,56                1.680,00         
1.2 72898      Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 750,00            1,21                907,50            
1.3 72900      Transporte de entulho em caminhão basculante m3 750,00            6,23                4.672,50         
1.4 74077/003      Locação da obra m2 1.113,20         5,56                6.189,39          
1.5 79482      Aterro com adensamento m3 504,96            79,36              40.073,62        

 

2  ESTRUTURA DE CONCRETO   2.235.418,88
2.1      Estacas
2.1.1 FUA 40245/001           Estaca Raiz Ø 250mm exceto ferragem m 1.402,50         262,43            368.058,07     
2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 1.104,60         13,34              14.735,36       
2.1.3 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 5.735,80         6,97                39.978,52       
2.2      Blocos
2.2.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 117,14            34,17              4.002,67          
2.2.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 68,66              51,26              3.519,51          
2.2.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 186,57            34,96              6.522,48          
2.2.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 352,00            13,34              4.695,68          
2.2.5 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 2.054,70         6,97                14.321,25        
2.2.6 92915           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg 359,00            14,53              5.216,27          
2.2.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 48,48              426,20            20.662,17        
2.2.8 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 48,48              112,02            5.430,72         
2.3      Cintas
2.3.1 5651           Forma de tábua para fundação m2 647,94            34,96              22.651,98       
2.3.2 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 933,50            13,34              12.452,89       
2.3.3 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 568,10            10,44              5.930,96         
2.3.4 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 850,00            8,72                7.412,00         
2.3.5 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 1.227,40         6,97                8.554,97         
2.3.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 51,80              426,20            22.077,16       
2.3.7 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 51,80              112,02            5.802,63         
2.3.8 74106/001           Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos m2 90,09              10,06              906,25            
2.4      Pilares
2.4.1 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m2 1.324,56         44,63              59.115,11       
2.4.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 2.722,40         12,43              33.839,43       
2.4.3 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 2.266,60         8,35                18.926,11       
2.4.4 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 8.813,90         6,72                59.229,40       
2.4.5 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 5.437,00         6,11                33.220,07       
2.4.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 95,44              426,20            40.676,52       
2.4.7 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 95,44              175,30            16.730,63       
2.5      Vigas
2.5.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2 2.899,69         67,01              194.308,22     
2.5.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 5.863,50         12,43              72.883,30       
2.5.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 3,90                12,15              47,38              
2.5.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 1.817,90         9,93                18.051,74       
2.5.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 2.549,90         8,35                21.291,66       
2.5.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.662,20         6,72                17.889,98       
2.5.7 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 12.248,20       6,11                74.836,50       
2.5.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 228,98            426,20            97.591,27       
2.5.9 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 228,98            175,30            40.140,19       
2.6      Lajes
2.6.1 92526           Forma de laje em chapa madeira compensada plastifica m2 4.514,48         21,15              95.481,25       
2.6.2 73301           Escoramento de formas m3 16.053,20       10,92              175.300,94     
2.6.3 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 10.760,20       9,26                99.639,45       
2.6.4 92770           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 7.959,50         9,22                73.386,59       
2.6.5 92771           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg 8.040,80         7,47                60.064,77       



2.6.6 92772           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para laje kg 5.011,20         6,61                33.124,03       
2.6.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 436,06            426,20            185.848,77     
2.6.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 436,06            175,30            76.441,31       
2.7      Escadas
2.7.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2 146,68            67,01              9.829,02         
2.7.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 494,60            12,43              6.147,87         
2.7.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 150,60            12,15              1.829,79         
2.7.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 333,60            9,93                3.312,64         
2.7.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 2.009,00         8,35                16.775,15       
2.7.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 141,60            6,72                951,55            
2.7.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 16,92              426,20            7.211,30         
2.7.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 17,28              175,30            3.029,18         
2.8      Fosso do elevador
2.8.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 21,92              34,17              748,87             
2.8.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 10,40              51,26              532,84             
2.8.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 36,98              34,96              1.292,82          
2.8.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 101,80            13,34              1.358,01          
2.8.5 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 111,40            12,83              1.429,26          
2.8.6 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 41,20              10,44              430,12             
2.8.7 94970           Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3 3,07                395,18            1.213,20          
2.8.8 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 3,07                112,02            343,90            
2.9 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 60,00              133,12            7.987,20         

3  ESTRUTURA METÁLICA  43.525,05
3.1 73970/002      Esruturta de aço kg 6.070,44         7,17                43.525,05        

 

4  PAREDES E DIVISÓRIAS 296.293,86
4.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 3.225,86         72,76              234.713,57      
4.2 73935/002       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 484,46            78,86              38.204,51       
4.3 93184       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 33,80              20,61              696,61            
4.4 SEINF 40422       Divisória painel cego laminado com pefil de aluminio m2 122,22            172,87            21.128,17       
4.5 SEINF 40430       Ferragem para porta de divisória cj 12,00              129,25            1.551,00         

5  ESQUADRIAS  645.707,18
5.1 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.01  (2,40x1,70m)x99 m2 412,08            568,89            234.428,19     
5.2 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.02  (2,40x0,88m)x08 m2 16,90              568,89            9.611,96         
5.3 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.03  (2,40x0,66 m)x02 m2 1,58                568,89            898,84            
5.4 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.04  (3,15x2,64m)x06 m2 58,21              568,89            33.115,08       
5.5 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.05  (2,04x2,64m)x08 m2 43,08              568,89            24.507,78       
5.6 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08 m2 41,40              568,89            23.552,04       
5.7 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.07  (3,40x1,04m)x16 m2 70,72              568,89            40.231,90       
5.8 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.08  (1,70x1,04m)x07 m2 12,38              568,89            7.042,85         
5.9 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.09  (3,40x0,68m)x60 m2 138,72            568,89            78.916,42       
5.10 FUA 73809/0002      Janela de alumínio sem vidro J.10  (1,70x0,68m)x15 m2 17,34              568,89            9.864,55         
5.11 74139/002      Porta madeira rev. lamin. melamínico P1(0,60x1,60m)x24 un 24,00              277,20            6.652,80         

         Incl. Lamin.melamíninco 0,8mm, marco, alizar, dobradiça
5.12 90850      Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x34 un 34,00              528,78            17.978,52       

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça
5.13 90850      Porta madeira inclusive dobradiça P4(0,90x2,10m)x35 un 35,00              528,78            18.507,30       

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça
5.14 90850      Porta madeira inclusive dobradiça P5(2x0,90x2,10m) (6un) un 12,00              528,78            6.345,36         

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça
5.15 7100      Laminado melamínico 0,8mm p/ revest  Portas P3 P4 P5 m2 351,54            56,72              19.939,34       
5.16 FUA 16091/001      Shaft em alumínio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un 26,00              565,35            14.699,10       
5.17 FUA 16091/002      Shaft em alumínio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un 82,00              524,29            42.991,78       
5.18 FUA 16091/003      Shaft em alumínio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un 2,00                479,75            959,50            
5.19 FUA 16091/004      Shaft em alumínio S.04 (0,47x2,20m) fechamento ACM un 2,00                460,71            921,42            
5.20 73933/002      Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m2 1,89                492,14            930,14            
5.21 73933/002      Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m2 18,84              492,14            9.271,91         
5.22 73933/002      Porta de ferro P14 (2,40 x 3,15 m) x 01 m2 7,56                492,14            3.720,57         



5.23 73933/002      Porta deferro para alçapão (1,00 x 1,00 m) x 03 m2 3,00                492,14            1.476,42         
5.24 73932/001      Grade de ferro G01 (2,50 x 1,90 m) x 24 m2 114,00            337,08            38.427,12       
5.25 73932/001      Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 01 m2 2,13                337,08            716,29            

  
6  FERRAGENS   9.637,96
6.1 90830      Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 79,00              88,48              6.989,92         
6.2 74046/002      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00              34,10              818,40            
6.3 84894      Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários un 56,00              24,84              1.391,04         
6.4 84952      Fecho de embutir 22 cm un 12,00              36,55              438,60            

7  VIDROS   147.214,67
7.1 72117      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2 652,82            132,89            86.753,24        

 7.2 SEINF 40692      Vidro laminado liso verde 8 mm colocado  m2 142,69            359,28            51.265,66       
7.3 72122      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2 16,90              114,56            1.936,06          
7.4 74125/002      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 15,12              480,14            7.259,71          

8  COBERTURA   56.051,31
8.1 94213     Telhamento com telha de aço / aluminio  m2 1.139,04         44,31              50.470,86        
8.2 75220      Cumeeira de galvalume trapezoidal m 50,40              41,04              2.068,41          
8.3 FUA 68058/001      Rufo em concreto armado largura 40cm m 45,20              77,70              3.512,04          

9  REVESTIMENTOS  475.974,71
9.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 7.572,34         5,57                42.177,93        
9.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 7.572,34         37,92              287.143,13      
9.3 FUA 73912/004      Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 1.609,98         50,36              81.078,59       
9.4 89170      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2 939,65            52,89              49.698,08        
9.5 73908/002      Cantoneira alumínio m 23,20              36,07              836,82             
9.6 95135      Andaime metalico m/mês 720,00            20,89              15.040,16       

10  FORROS  32.567,33
10.1 FUA 41602/002      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2 133,92            93,18              12.478,66        
10.2 FUA 41602/002      Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m2 215,59            93,18              20.088,67       

11  PINTURAS  211.863,78
11.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 5.022,71         1,98                9.944,96         
11.2 88495      Massa acrílica m2 5.022,71         7,90                39.679,40       
11.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 9.733,15         12,10              117.771,11     
11.4 6082      Verniz sintético 3 demãos m2 107,43            15,71              1.687,72         
11.5 73978/001      Hidrófugante silicone m2 804,67            16,71              13.446,03       
11.6 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 662,48            11,51              7.625,14          
11.7 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 180,71            11,51              2.079,97         
11.8 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 662,48            23,28              15.422,53        
11.9 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2 180,71            23,28              4.206,92         

12  PAVIMENTAÇÕES   408.374,47
12.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 138,05            552,75            76.307,13        
12.2 87620      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 4.301,26         29,05              124.951,60      
12.3 89171      Piso cerâmico m2 4.301,26         36,09              155.232,47      
12.4 88649      Rodape ceramico 7 cm m 2.101,40         5,97                12.545,35        
12.5 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m2 217,30            49,95              10.854,13        
12.6      Meio fio da calçada
12.6.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 25,15              34,17              859,37            
12.6.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 15,72              51,26              805,80            
12.6.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 125,76            34,96              4.396,56         
12.6.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 125,76            67,01              8.427,17         
12.6.5 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 288,00            13,34              3.841,92         



12.6.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 18,86              426,20            8.039,83         
12.6.7 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 18,86              112,02            2.113,14         

13  ELEMENTOS DE GRANITO   124.248,14
13.1 FUA 74333/001      Soleira de granito 15 cm m 13,90              68,83              956,73            
13.2 FUA 74333/002      Adiuela/Alizar de granito  20 cm para porta do elevador m 5,20                95,06              494,31            
13.3 FUA 74333/003      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 318,05            115,48            36.728,41       
13.4 FUA 72244/002      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2 97,80              455,42            44.540,07       
13.6 84190      Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 118,66            349,98            41.528,62        

14  ELEMENTOS DE SERRALHERIA   86.787,61
14.1 SEINF 41705      Corremão de escada em tubo de aço inox 2" m 108,20            229,27            24.807,01       
14.2 FUA 73908/004      Fechamento para ar condicionado em alumínio un 55,00              1.126,92         61.980,60       

15  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS   34.908,24
15.1 6021      Vaso sanitário caixa sobrepor, assento plástico, completo un 22,00              229,72            5.053,84         
15.2 SEINF 42089      Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 4,00                1.213,76         4.855,04         
15.3 FUA 73947/016      Lavatório de sobrepor  de louça branca un 24,00              241,66            5.799,84          
15.4 86943      Lavatório de louça suspenso 4,00                162,88            651,52            
15.5 74234/001      Mictório sifonado de louça branca un 8,00                484,31            3.874,48          
15.6 FUA 6004/001      Papeleira de louça com rolete un 28,00              73,24              2.050,72          
15.7 88571      Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00                52,75              105,50             
15.8 FUA 73947/012      Porta sabonete líquido un 20,00              58,66              1.173,20          
15.9 FUA.6008/001      Cabide metálico un 28,00              62,26              1.743,28         
15.10 FUA.73947/010      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 12,00              50,88              610,56             
15.11 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 35,00              78,83              2.759,05          
15.12 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" un 2,00                72,83              145,66            
15.13 86912      Torneira cromada longa para pia 1/2" un 43,00              39,50              1.698,50         
15.14 86906      Torneira de bancada para lavatório 1/2" un 28,00              46,43              1.300,04         
15.15 86914      Torneira de serviço 1/2" un 8,00                36,03              288,24            
15.16 FUA 74014/003      Valvula automática em metal cromado p/ mictório un 8,00                196,66            1.573,28         
15.17 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 71,00              16,89              1.199,19         
15.18 FUA 68061/001      Chuveiro plástico un 2,00                13,15              26,30              

16  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  5.135,16
16.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 183,30            3,40                623,22            
16.2 89447      Tubo PVC rígido soldavel 32mm m 119,20            6,74                803,40            
16.3 89448      Tubo PVC rígido soldavel 40mm m 36,80              9,65                355,12            
16.4 89395      Tee PVC soldável 25mm un 91,00              9,45                859,95            
16.5 89398      Tee PVC soldável 32mm un 24,00              12,38              297,12            
16.6 89623      Tee PVC soldável 40mm un 12,00              11,14              133,68            
16.7 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 90,00              3,42                307,80            
16.8 89492      Joelho 90° PVC soldável 32 mm un 10,00              4,86                48,60              
16.9 89497      Joelho 90° PVC soldável 40 mm un 2,00                7,42                14,84              
16.10 89366      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un 103,00            10,51              1.082,53         
16.11 89378      Luva PVC rígido soldavel 25mm un 16,00              5,12                81,92              
16.12 89386      Luva PVC rígido soldavel 32mm un 4,00                6,73                26,92              
16.13 89558      Luva PVC rígido soldavel 40mm un 6,00                6,25                37,50              
16.14 89532      Redução PVC soldável 32x25mm un 6,00                4,49                26,94              
16.15 89562      Redução PVC soldável 40x32mm un 8,00                6,24                49,92              
16.16 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 70,00              5,51                385,70            

17  INSTALAÇÃO SANITARIA   17.738,56
17.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 121,00            15,14              1.831,94         
17.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 69,60              22,06              1.535,37         
17.3 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 215,90            42,30              9.132,57         
17.4 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 124,00            5,84                724,16            
17.5 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 36,00              16,79              604,44            



17.6 89726      Joelho 45° PVC esgoto  40mm un 20,00              6,42                128,40            
17.7 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 4,00                8,12                32,48              
17.8 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 16,00              16,84              269,44            
17.10 89796      Te PVC esgoto 100mm un 26,00              26,60              691,60            
17.11 89785      Junção PVC esgoto  50mm un 8,00                13,76              110,08            
17.12 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 52,00              29,99              1.559,48         
17.13 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 20,00              55,93              1.118,60         

18  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 430.721,48
18.1 FUA 74052/006      Quadro de força 1,00x0,60m com barramento un 4,00                790,14            3.160,56         
18.2 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 23,00              329,36            7.575,28         
18.3 74131/007      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 32,00              768,86            24.603,52       
18.4 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 171,00            23,51              4.020,21         
18.5 74130/003      Disjuntor padrão din bifásico un 123,00            69,40              8.536,20         
18.6 74130/004      Disjuntor trifásico 50 A un 52,00              100,29            5.215,08         
18.7 74130/005      Disjuntor trifásico 100 A un 64,00              133,84            8.565,76         
18.8 FUA 74132/001      DPS 90kA, 175v, classe I un 12,00              170,69            2.048,28         
18.9 FUA 74132/002      DPS 40kA, neutro un 4,00                161,51            646,04            
18.10 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circúitos terminais m 22.619,10       4,06                91.833,54       
18.11 91932      Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circúitos terminais m 60,00              9,24                554,40            
18.12 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 1.755,50         17,11              30.036,60       
18.13 92983      Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - distribuição m 765,80            13,80              10.568,04       
18.14 92985      Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição m 1.148,70         17,75              20.389,42       
18.15 FUA  72259/001      Terminal para cabo   4/6 mm2 un 882,0              5,10                4.498,20         
18.16 72260      Terminal para cabo  16 mm2 un 360,00            15,94              5.738,40         
18.17 72261      Terminal para cabo  25 mm2 m 128,00            16,59              2.123,52         
18.18 72262      Terminal para cabo  35 mm2 m 192,00            16,59              3.185,28         
18.19 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 1.788,70         7,68                13.737,21       
18.20 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 864,80            10,76              9.305,24         
18.21 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 692,00            10,76              7.445,92         
18.22 91868      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje m 953,60            10,47              9.984,19         
18.23 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede m 210,80            13,56              2.858,44         
18.24 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" cor cinza em parede m 35,00              13,56              474,60            
18.25 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 374,40            18,08              6.769,15         
18.26 91879      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 773,00            7,21                5.573,33         
18.27 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 116,00            8,30                962,80            
18.28 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 228,00            8,30                1.892,40         
18.29 91880      Luva  Eletroduto roscável PVC   1" em laje un 553,00            9,13                5.048,89         
18.30 91885      Luva  Eletroduto roscável PVC   1" cor cinza em parede un 16,00              9,76                156,16            
18.31 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 104,00            16,30              1.695,20         
18.32 91902      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 295,00            11,63              3.430,85         
18.33 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un 46,00              13,32              612,72            
18.34 91905      Curva 90° Eletroduto roscável PVC    1" em laje un 302,00            15,12              4.566,24         
18.35 91917      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   1" cor cinza em pared un 9,00                16,12              145,08            
18.36 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 64,00              25,81              1.651,84         
18.37 91992      Tomada 2P+T 10A Alta un 28,00              34,07              953,96            
18.38 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 289,00            25,50              7.369,50         
18.39 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 287,00            22,17              6.362,79         
18.40 91997      Tomada 2P+T 20A Média un 138,00            28,37              3.915,06         
18.41 91953      Interruptor simples 1 módulo un 45,00              22,94              1.032,30         
18.42 91959      Interruptor simples 2 módulos un 53,00              36,47              1.932,91         
18.43 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 587,00            18,20              10.683,40       
18.44 73861/006      Condulete liga de alumínio fundido    1" un 17,00              22,41              380,97            
18.45 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 25,00              26,30              657,50            
18.46 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 84,00              13,83              1.161,72         
18.47 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 287,00            9,18                2.634,66         
18.48 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 488,00            11,93              5.821,84         
18.49 FUA 77449/003      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 147,00            78,78              11.580,66       
18.50 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 20,00              112,71            2.254,20         
19.51 73953/006      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 384,00            122,93            47.205,12       
19.52 73953/008      Luminária fluorescente 4x40 w com reator partida rápida un 80,00              206,57            16.525,60       
19.53 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 10,00              64,07              640,70            



19  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 71.202,38
19.1 FUA 21001/001      Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un 4,00                1.280,63         5.122,52         
19.2 FUA 21002/001      Organizador de cabos 19", 1U un 9,00                66,43              597,87            
19.3 FUA 21003/001      Patch Panel 19", Categoria 6,  24 portas un 9,00                600,02            5.400,18         
19.4 FUA 21003/002      Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un 4,00                488,42            1.953,68         
19.5 FUA 21004/001      Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un 1,00                484,19            484,19            
19.6 FUA 21008/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00                131,94            527,76            
19.7 FUA 21005/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 4.868,60         6,19                30.136,63       
19.8 FUA 21006/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 140,00            36,47              5.105,80         
19.9 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 155,00            18,20              2.821,00         
19.10 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 222,60            10,76              2.395,17         
19.11 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 10,00              18,08              180,80            
19.12 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 138,00            8,30                1.145,40         
19.13 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 12,00              16,30              195,60            
19.14 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un 62,00              13,32              825,84            
19.15 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 4,00                25,81              103,24            
19.16 83370      Quadro distribuição para telefone 40x40 cm un 1,00                147,09            147,09            
19.17 73690      Cabo telefonico CTP-APL-50,  10 Pares m 32,00              8,83                282,56            
19.18 FUA 74008/001      Eletrocalha metálica  50x50 mm m 356,80            31,12              11.103,61       
19.19 FUA 74008/002      Eletrocalha metálica 100x50 mm m 78,40              34,10              2.673,44         

20  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 45.135,15
20.1 72554      Extintor de CO2 6 kg un 8,00                613,19            4.905,52          
20.2 73775/002      Extintor de água pressão 10 l un 8,00                194,39            1.555,12          
20.3 72284      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un 8,00                994,85            7.958,80         
20.4 FUA.13850/031      Central de alarme de incêndio 24 pontos m 1,00                880,78            880,78            
20.5 FUA.13850/023      Bateria para sistema de alarme un 1,00                110,88            110,88            
20.6 FUA.13850/021      Acionador manual de alarme de incêndio un 8,00                96,15              769,20            
20.7 FUA.13850/022      Avisador sonoro tipo sirene un 8,00                47,32              378,56            
20.8 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 58,80              102,51            6.027,58         
20.9 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 48,00              7,68                368,64            
20.10 91879      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 16,00              7,21                115,36            
20.11 91902      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 4,00                11,63              46,52              
20.12 92688      Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m 26,80              31,64              847,95            
20.13 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 32,00              18,20              582,40            
20.14 91926      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m 124,0              2,94                364,56            
20.15 FUA 16530/011      Luminária de emergência un 24,00              55,49              1.331,76         
20.16 FUA.73916/005      Placa de sinalização de emergência un 48,00              14,35              688,80            
20.17 FUA.73632/002      Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 16,00              1.137,67         18.202,72       

21  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 31.938,21
21.1 68070      Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00                67,14              67,14              
21.2 83638      Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m un 1,00                464,40            464,40            
21.3 FUA 40842/001      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00                4,50                13,50              
21.4 FUA 74254/005      Vergalhão de aço galvanizado a fogo Ø 3/8" m 120,00            16,66              1.999,20         
21.5 FUA 73767/009      Presilha de latão para cabo 35mm2 un 210,00            14,13              2.967,30         
21.6 FUA 72259/012      Clip galvanizado para cabo 3/8" un 108,00            3,21                346,68            
21.7 FUA 72272/002      Conecção para medição un 8,00                89,88              719,04            
21.8 72253      Cabo de cobre nu 35mm2 m 326,00            28,32              9.232,32         
21.9 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 220,00            40,25              8.855,00         
21.10 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 8,00                64,07              512,56            
21.11 FUA 74131/009      Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00                404,89            404,89            
21.12 FUA 74166/002      Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 8,00                117,71            941,68            
21.13 FUA 63911/001      Solda exotérmica un 8,00                10,46              83,68              
21.14 79517/001      Escavação manual em solo m3 62,40              34,17              2.132,20         
21.15 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 62,40              51,26              3.198,62         

22  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 24.708,90



22.1 FUA 73777/008      Tubo PVC rígido roscável água 4" m 201,60            86,59              17.456,54       
22.2 FUA 15143/044      Curva 90° PVC rígido roscável água 4" un 12,00              99,96              1.199,52         
22.3 FUA 13273/006      Luva PVC rígido roscável branco água 4" un 84,00              43,50              3.654,00         
22.4 FUA 40841/004      Abraçaceira metálica 4" un 60,00              13,56              813,60            
22.5 89447      Tubo PVC rígido soldavel 32mm (dreno ar condicionbado) m 235,20            6,74                1.585,24         

23  IMPERMEABILIZAÇÃO 27.150,26
23.1 87620      Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m2 205,52            29,05              5.970,35         
23.2 73968/001      Manta asfáltica 4 mm m2 205,52            45,80              9.412,81         
23.3 87620      Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (proteção) m2 205,52            29,05              5.970,35         
23.4 74121/001      Junta dilatação com selante elástico base poliuretano m 301,60            19,22              5.796,75         

24  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 43.656,59
24.1 FUA 96558/011      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00              21,88              1.465,96         
24.2 FUA 96558/012      Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00              23,15              370,40            
24.3 FUA.96558/013      Letra de aço alto relevo 15 cm un 40,00              55,66              2.226,40         
24.4 FUA.96558/014      Letra de aço alto relevo 40 cm un 6,00                116,32            697,92            
24.5 84122      Placa de inauguração em aço, 40x60 cm un 1,00                952,64            952,64            
24.6 FUA.69655/016      Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 35,00              395,22            13.832,70       
24.7 FUA.96655/017      Quadro branco Q2 (2,20x1,25 m) un 4,00                321,88            1.287,52         
24.8 FUA 74072/010      Anel de textura para corremão de escada un 24,00              29,31              703,44            
24.9 FUA 96558/016      Placa tátil de corremão de escada em aço inox 1,8x6,0 cm un 24,00              46,52              1.116,48         
24.10 FUA 73916/010      Sinalizador visual de degrau un 224,00            5,30                1.187,20         
24.11 FUA 73876/001      Piso tátil de borracha sintética m2 95,00              125,79            11.950,05       
24.12 FUA 96558/015      Placa tátil relevo Braille em aço inox alto un 59,00              133,32            7.865,88         

25  BANCADAS E ARMÁRIOS 206.692,99
25.1 FUA 74126/001      Bancada de granito e=2cm para banheiro m 16,80              316,48            5.316,86         
25.2 FUA 74050/011      Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m) lateral un 15,00              679,09            10.186,35       
25.3 FUA 74050/015      Bancada de laboratório B.05 (1,00x0,65 m) c/ pia inox un 44,00              1.222,34         53.782,96       
25.4 FUA 74050/023      Bancada de laboratório B.12 (1,05x0,65 m) tampo granito un 2,00                529,94            1.059,88         
25.5 FUA 74050/024      Bancada de laboratório B.13 (2,00x0,65 m) tampo granito un 86,00              898,48            77.269,28       
25.6 FUA 74135/055      Armário laboratório A.01 (0,93x0,73 m) inferior c/ portas un 28,00              381,50            10.682,00       
25.7 FUA 74135/056      Armário laboratório A.02 (0,93x0,73 m) inferior c/ gavetas un 28,00              749,12            20.975,36       
25.8 FUA 74135/057      Armário laboratório A.03 (2,00x0,80 m) superior c/ portas un 30,00              521,14            15.634,20       
25.9 FUA 74228/002      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00              392,87            11.786,10       

26  DIVERSOS 166.462,80
26.1 FUA 73600/002      Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de máquinas un 1,00                166.462,80     166.462,80     

TOTAL 5.932.638,68
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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTRUTURA   247.936,79
1.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 107,47            34,17              3.672,24         
1.2 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 37,92              51,26              1.943,77         
1.3 94968      Concreto magro E= 5 cm m3 2,15                323,05            694,55            
1.4 FUA 40261/001      Estaca Raiz Ø 400mm exceto ferragem m 28,00              383,57            10.739,96       
1.5 92916      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 43,30              13,34              577,62            
1.6 92922      Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 243,10            6,97                1.694,40         
1.7 5651      Forma de tábua para fundação m2 34,29              34,96              1.198,77         
1.8 92468      Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 710,45            67,01              47.607,25       
1.9 73301      Escoramento de formas m3 675,50            10,92              7.376,46         
1.10 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 1.207,00         12,43              15.003,01       
1.11 92761      Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 250,64            12,15              3.045,27         
1.12 92762      Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 3.396,49         9,93                33.727,14       
1.13 92763      Armação aço CA-60 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 929,51            8,35                7.761,40         
1.14 92764      Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 1.257,57         6,72                8.450,87         
1.15 92765      Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 3.165,43         6,11                19.340,77       
1.16 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 132,19            426,20            56.339,37       
1.17 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 132,19            175,30            23.172,90       
1.18 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 42,00              133,12            5.591,04         

2  IMPERMEABILIZAÇÃO 5.904,66
2.1 87620      Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m2 12,56              29,05              364,86            
2.2 73968/001      Manta asfáltica 4 mm m2 112,99            45,80              5.174,94         
2.3 87620      Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (proteção) m2 12,56              29,05              364,86            

3  ELEMENTOS DE SERRALHERIA   9.288,42
3.1 73933/002      Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10                492,14            1.033,49         
3.2 73933/002      Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66                492,14            1.309,09         
3.3 73933/002      Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00                492,14            492,14            
3.4 73970/002      Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40            7,17                1.142,89         
3.5 73970/002      Escada de marinheiro com proteção kg 615,80            7,17                4.415,28         
3.6 73970/002      Abraçadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90            7,17                895,53            

4  PINTURAS  8.107,55
4.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 353,69            1,98                700,30            
4.2 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 353,69            12,10              4.279,64         
4.3 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 89,90              11,51              1.034,74         
4.4 73924/002      Esmalte sintético 2 demão m2 89,90              23,28              2.092,87         

5  PAVIMENTAÇÕES   1.321,62
5.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 1,26                552,75            694,25            
5.2 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m2 12,56              49,95              627,37            

6  INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 36.604,23
6.1 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 1,50                102,51            153,76            
6.2 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 104,70            270,67            28.339,14       
6.3 94500      Registro de gaveta bruto 3" un 2,00                439,96            879,92            
6.4 94501      Registro de gaveta bruto 4" un 3,00                726,56            2.179,68         
6.5 73795/015      Valvula de retenção horizontal 4" un 2,00                506,51            1.013,02         
6.6 74169/001      Registro de incêndio 2 1/2" x 45° un 1,00                216,66            216,66            
6.7 FUA 73663/001      Chave de fluxo 1" un 1,00                344,12            344,12            



6.8 FUA 73837/002      Conjunto moto Bomba centrífuga 5.0 cv un 1,00                2.676,19         2.676,19         
6.9 FUA 38634/001      Painel de comando para bomba 5.0 cv un 1,00                801,74            801,74            

7  INSTALACÃO ELÉTRICA 2.719,92
7.1 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00                329,36            329,36            
7.2 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 2,00                23,51              47,02              
7.3 74130/005      Disjuntor trifásico 80 A un 2,00                133,84            267,68            
7.4 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circúitos terminais m 30,00              4,06                121,80            
7.5 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 96,00              17,11              1.642,56         
7.6 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 8,00                10,76              86,08              
7.7 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00                112,71            225,42            

8  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 10.506,77
8.1 68070      Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00                67,14              67,14              
8.2 83638      Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m un 1,00                464,40            464,40            
8.3 FUA 40842/001      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00                4,50                13,50              
8.4 FUA 68070/003      Suporte isolador simples un 40,00              17,73              709,20            
8.5 FUA 72272/002      Conecção para medição un 12,00              89,88              1.078,56         
8.6 72253      Cabo de cobre nu 35mm2 m 64,00              28,32              1.812,48         
8.7 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 54,00              40,25              2.173,50         
8.8 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 12,00              64,07              768,84            
8.9 FUA 74131/009      Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00                404,89            404,89            
8.10 FUA 74166/002      Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 12,00              117,71            1.412,52         
8.11 FUA 63911/001      Solda exotérmica un 12,00              10,46              125,52            
8.12 79517/001      Escavação manual em solo m3 17,28              34,17              590,45            
8.13 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 17,28              51,26              885,77            

 POÇOS 70.404,42
9 FUA.68012/003      Poço artesiano prof. 90m, Ø 6", c/ bomba/comando 15hp un 1,00                67.226,50 67.226,50       
9.1 74130/004      Disjuntor trifásico un 2,00                100,29            200,58            
9.2 74130/005      Disjuntor trifásico 80 A un 1,00                133,84            133,84            
9.3 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 90,00              17,11              1.539,90         
9.4 94655      Tubo PVC soldável DN 110mm m 20,00              65,18              1.303,60         

TOTAL 392.794,38



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) INSTALAÇÕES EXTERNAS 10.10.2016

  
PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 19.049,53
1.1 89452      Tubo PVC soldável DN  85mm m 106,00            31,63              3.352,78         
1.2 94655      Tubo PVC soldável DN 110mm m 109,00            65,18              7.104,62         
1.3 94700      Tee redução PVC soldável DN 85mm x 60mm un 11,00              75,01              825,11            
1.4 74701      Te PVC soldável DN 110mm un 4,00                124,04            496,16            
1.5 89614      Luva PVC soldável DN  85mm un 18,00              40,12              722,16            
1.6 94671      Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00              72,46              1.304,28         
1.7 94668      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un 4,00                48,73              194,92            
1.8 94670      Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00                66,25              66,25              
1.9 94500      Registro de gaveta bruto 3" un 2,00                439,96            879,92            
1.10 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00                398,60            797,20            
1.11 79517/001      Escavação manual em solo m3 38,70              34,17              1.322,37         
1.12 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 38,70              51,26              1.983,76         

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 14.012,22
2.1 89452      Tubo PVC soldável DN  85mm m 54,00              31,63              1.708,02         
2.2 94655      Tubo PVC soldável DN 110mm m 106,00            65,18              6.909,08         
2.3 89631      Te PVC soldável DN  85mm un 2,00                63,22              126,44            
2.4 74701      Te PVC soldável DN 110mm un 3,00                124,04            372,12            
2.5 89614      Luva PVC soldável DN  85mm un 18,00              40,12              722,16            
2.6 94671      Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00              72,46              1.304,28         
2.7 94668      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un 2,00                48,73              97,46              
2.8 94670      Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00                66,25              66,25              
2.9 79517/001      Escavação manual em solo m3 31,68              34,17              1.082,50         
2.10 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 31,68              51,26              1.623,91         

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19.546,36
3.1 90695      Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m 124,00            44,30              5.493,20         
3.2 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 46,00              15,14              696,44            
3.3 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 13,00              398,60            5.181,80         
3.4 74206/001      Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 2,00                1.545,92         3.091,84         
3.5 79517/001      Escavação manual em solo m3 59,50              34,17              2.033,11         
3.6 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 59,50              51,26              3.049,97         

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 44.265,40
4.1 90698      Tubo PVC esgoto 300 mm m 161,00            184,07            29.635,27       
4.2 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 8,00                398,60            3.188,80         
4.3 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00                398,60            3.188,80         
4.4 79517/001      Escavação manual em solo m3 96,60              34,17              3.300,82         
4.5 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 96,60              51,26              4.951,71         

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 9.299,49
5.1 FUA 21121/007      Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 164,00            12,96              2.125,44         
5.2 73689      Cabo telefonico CTP-APL-50,  20 Pares m 32,00              13,40              428,80            
5.3 93011      Eletroduto rígido roscável PVC 3" m 122,00            30,11              3.673,42         
5.4 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00                398,60            1.195,80         
5.5 79517/001      Escavação manual em solo m3 21,96              34,17              750,37            
5.6 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 21,96              51,26              1.125,66         

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 99.616,48
6.1 74130/007      Disjuntor trifásico 250 a 600 A un 8,00                982,14            7.857,12         
6.2 91932      Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circúitos terminais m 188,00            9,24                1.737,12         
6.3 92984      Cabo de cobre 1 kv -  25 mm2 - distribuição m 240,00            14,42              3.460,80         
6.4 92992      Cabo de cobre 1 kv -  95 mm2 - distribuição m 258,00            49,75              12.835,50       
6.5 92998      Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição m 474,00            91,83              43.527,42       



6.6 93009      Eletroduto rígido roscável PVC 2" m 70,00              18,08              1.265,60         
6.7 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 226,00            44,88              10.142,88       
6.8 93017      Luva Eletroduto roscável PVC   4" un 75,00              43,23              3.242,25         
6.9 72261      Terminal para cabo  25 mm2 un 8,00                16,59              132,72            
6.10 72265      Terminal para cabo  95 mm2 un 10,00              25,51              255,10            
6.11 72268      Terminal para cabo 185 mm2 un 24,00              34,82              835,68            
6.12 FUA 74231/002      Luminária alumínio fundido 4 lâmp. vp mercúrio 400w un 2,00                1.085,60         2.171,20         
6.13 73783/009      Poste de concreto circular 11m - 300kg un 2,00                1.328,31         2.656,62         
6.14 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00                398,60            1.594,40         
6.15 72290      Caixa de passagem 0,90x0,90 tampa de concreto un 3,00                457,96            1.373,88         
6.16 74206/001      Caixa de passagem 1,20x1,20 tampa de concreto un 1,00                1.545,92         1.545,92         
6.17 79517/001      Escavação manual em solo m3 58,32              34,17              1.992,79         
6.18 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 58,32              51,26              2.989,48         

TOTAL 205.789,48



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO 2 10.10.2016

  
PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.933,43
1.1 74077/003      Locação da obra m2 65,84              5,56                366,04             
1.2 79482      Aterro com adensamento m3 19,75              79,36              1.567,39          

 
     
2  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  26.807,73
2.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 4,86                34,17              166,06             
2.2 92430      Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60              44,63              964,00            
2.3 92468      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 60,80              67,01              4.074,20         
2.4 92526      Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 63,75              21,15              1.348,31         
2.5 73301      Escoramento de formas m3 187,30            10,92              2.045,32         
2.6 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 198,55            12,43              2.467,97         
2.7 92763      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35            8,35                4.177,92         
2.8 92769      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 86,30              9,26                799,13            
2.9 92770      Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 206,00            9,22                1.899,32         
2.10 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 14,74              426,20            6.281,76         
2.11 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 14,74              175,30            2.583,74         
    

3  PAREDES 9.903,60
3.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 46,48              72,76              3.381,88         
3.2 73935/002       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 82,70              78,86              6.521,72          

4  ESQUADRIAS   9.284,34
4.1 73933/002      Porta metálica  (1,60 x 2,20 m) x2 m2 7,04                492,14            3.464,66         
4.2 73932/001      Janela metálica telada (1,20 x 0,90 m) x8 m2 8,64                337,08            2.912,37         
4.3 73932/001      Grade metálica telada m2 8,63                337,08            2.907,31         

5  COBERTURA  6.291,18
5.1 73970/002      Esruturta de aço kg 404,62            7,17                2.901,12          
5.2 94207      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2 62,69              44,50              2.789,48          
5.3 94223      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 9,95                60,36              600,58             

 
   
6  REVESTIMENTOS  17.303,96
6.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 302,12            5,57                1.682,80          
6.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 302,12            37,92              11.456,39        
6.3 FUA 73912/004      Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 82,70              50,36              4.164,77         

7  PINTURAS  6.945,03
7.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 219,42            1,98                434,45            
7.2 88495      Massa acrílica m2 219,42            7,90                1.733,41         
7.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 219,42            12,10              2.654,98         
7.4 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 61,00              11,51              702,11            
7.5 73924/002      Esmalte sintético 2 demão m2 61,00              23,28              1.420,08          

8  PAVIMENTAÇÕES   12.377,14
8.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 7,59                552,75            4.196,20          
8.2 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m2 75,92              49,95              3.791,95          
8.3      Meio fio da calçada
8.3.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 5,92                34,17              202,28            
8.3.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 2,96                51,26              151,72            



8.3.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 25,90              34,96              905,46            
8.3.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 25,90              67,01              1.735,55         
8.3.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,59                426,20            1.103,85         
8.3.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,59                112,02            290,13            

9  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 97.873,97
9.1 73781/001      Mufla unipolar 15 KV TP  2050 Interna un 8,00                338,18            2.705,44         
9.2 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 30,00              21,31              639,30            
9.3 72253      Cabo de cobre nú 35 mm2 m 16,00              28,32              453,12            
9.4 68069      Haste de aterramento 5/8"x2,40 m un 6,00                64,07              384,42            
9.5 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00                398,60            1.594,40         
9.6 FUA 72329/001      Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 3,00                1.882,63         5.647,89         
9.7 73781/002      Isolador pedestal 15 KV un 9,00                28,27              254,43            
9.8 FUA 72299/001      Vergalhão de cobre nú 3/8" m 36,00              44,84              1.614,24         
9.9 FUA 72259/006      Terminal 3/8" un 28,00              28,33              793,24            
9.10 FUA 74130/085      Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA un 1,00                12.538,12       12.538,12       
9.11 73857/006      Transformador 500 KVA trifásico 60hz 15 kv un 1,00                39.867,37       39.867,37       
9.12 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 100,00            44,88              4.488,00         
9.13 93017      Luva Eletroduto roscável PVC   4" un 32,00              43,23              1.383,36         
9.14 FUA 73860/023      Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 480,00            39,22              18.825,60       
9.15 79517/001      Escavação manual em solo m3 48,00              34,17              1.640,16         
9.16 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 48,00              51,26              2.460,48         
9.17 94968      Concreto magro (envelopamento do eletroduto) m3 8,00                323,05            2.584,40         

10  INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 55.010,23
10.1 FUA 48401/017      Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramentos un 2,00                14.601,32       29.202,64       
10.2 FUA 74130/088      Disjuntor trifásico 1600A manual un 1,00                6.979,50         6.979,50         
10.3 91928      Cabo condutor isolamento 750 v -  4mm2 un 42,00              4,06                170,52            
10.4 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 48,00              21,31              1.022,88         
10.5 93000      Cabo  de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição un 120,40            118,92            14.317,96       
10.6 72261      Terminal para cabo   25 mm2 un 6,00                16,59              99,54              
10.7 72269      Terminal para cabo 240 mm2 un 28,00              38,66              1.082,48         
10.8 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 12,00              7,68                92,16              
10.9 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00                13,83              55,32              
10.10 91953      Interruptor simples 1 módulo un 1,00                22,94              22,94              
10.11 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 3,00                112,71            338,13            
10.12 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 1,00                23,51              23,51              
10.13 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 15,00              64,07              961,05            
10.14 72554      Extintor de CO2 6 kg un 1,00                613,19            613,19            
10.15 FUA 73916/004      Placa de advertência Perigo Alta Tensão un 1,00                28,41              28,41              

243.730,61
 

     



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) URBANIZAÇÃO 10.10.2016

  
PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTACIONAMENTO  115.186,82
1.1 73672      Desmatamento e limpeza mecanizada m2 900,00            0,56                504,00            
1.2 72898      Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 225,00            1,21                272,25            
1.3 72900      Transporte de entulho em caminhão basculante m3 225,00            6,23                1.401,75         
1.4 79482      Aterro com adensamento m3 257,56            79,36              20.439,96       
1.5 72967      Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 178,00            37,09              6.602,02         
1.6 92394      Pavimento em bloco sextavado e=8cm m2 1.275,80         64,80              82.671,84       
1.7 72947      Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 49,50              24,56              1.215,72         
1.8 72947      Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 8,00                24,56              196,48            
1.9 FUA 73916/008      Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" un 8,00                235,35            1.882,80         

2  CALÇADAS DE ACESSO  30.152,72
2.1 79482      Aterro com adensamento m3 63,00              79,36              4.999,68         
2.2 72967      Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 207,00            37,09              7.677,63         
2.3 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 3,15                552,75            1.741,16         
2.4 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m2 315,00            49,95              15.734,25       

3  JARDINAGEM  29.186,00
3.1 74236/001      Grama batatais em placas m2 1.200,00         11,57              13.884,00       
3.2 73967/001      Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00            153,02            15.302,00       

TOTAL 174.525,54
 

     



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 10.10.2016

  
PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA  76.298,07
1.1 93582      Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00              191,51            7.660,40         
1.2 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00              800,98            12.014,70       
1.3 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensad m2 30,00              646,98            19.409,40       
1.4 93210      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00              514,96            10.299,20       
1.5 93212      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compe m2 15,00              784,40            11.766,00       
1.6 FUA 73960/002      Ligação provisória de agua e sanitária un 1,00                1.484,00         1.484,00         
1.7 41598      Entrada provisória de energia elétrica un 1,00                1.451,85         1.451,85         
1.8 74209/001      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00                393,51            2.361,06         
1.9 74209/001      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00                393,51            2.361,06         
1.10 74039/001      Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m m2 240,00            31,21              7.490,40         

2  SERVIÇOS FINAIS 49.947,18
2.1 FUA 64530/001       Aprovações e Lincenças un 1,00                32.050,07       32.050,07       
2.2 FUA 21018/001       Revisão de projetos (as build) un 20,00              317,99            6.359,80         
2.3 9537       Limpeza final da obra m2 4.454,56         2,59                11.537,31       

TOTAL 126.245,25
 

     



   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES 10.10.2016

  
PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 351.797,04
1.1 FUA 74242/001       Administração da obra mês 14,00              25.128,36       351.797,04     

2  SERVIÇOS FINAIS 135.712,51
2.1 SEINF 41846      Transporte de insumos via fluviasl / Parinitns ton 1.061,00         127,91            135.712,51     

TOTAL 487.509,55
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