UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) RESERVATORIO 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 ESTRUTURA 247.936,79
1.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 107,47 3417 3.672,24

1.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 37,92 51,26 1.943,77

1.3 94968 Concreto magro E= 5 cm m3 2,15 323,05 694,55

14 FUA 40261/001 Estaca Raiz @ 400mm exceto ferragem m 28,00 383,57 10.739,96

1.5 92916 Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 43,30 13,34 577,62

1.6 92922 Armag&o ago CA-50 @ 16.0mm para fundagac kg 243,10 6,97 1.694,40

1.7 5651 Forma de tabua para fundag&o m2 34,29 34,96 1.198,77

1.8 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 710,45 67,01 47.607,25

1.9 73301 Escoramento de formas m3 675,50 10,92 7.376,46

1.10 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 1.207,00 12,43 15.003,01

1.1 92761 Armagao ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 250,64 12,15 3.045,27

1.12 92762 Armag&o ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 3.396,49 9,93 33.727,14

113 92763 Armagao ago CA-60 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 929,51 8,35 7.761,40

1.14 92764 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 1.257,57 6,72 8.450,87

1.15 92765 Armagao ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 3.165,43 6,11 19.340,77

1.16 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 132,19 426,20 56.339,37

117 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 132,19 175,30 23.172,90

1.18 74022/030 Ensaio resisténcia a compresséo simples - concreto un 42,00 133,12 5.591,04

2 IMPERMEABILIZAGAO 5.904,66
2.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m2 12,56 29,05 364,86

2.2 73968/001 Manta asfaltica 4 mm m2 112,99 45,80 5.174,94

2.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (prote¢do)| m2 12,56 29,05 364,86

3 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 9.288,42
3.1 73933/002 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10 492,14 1.033,49

32 73933/002 Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66 492,14 1.309,09

3.3 73933/002 Algapao (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00 492,14 492,14

34 73970/002 Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40 717 1.142,89

35 73970/002 Escada de marinheiro com protegéo kg 615,80 717 4.415,28

3.6 73970/002 Abragadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90 717 895,53

4 PINTURAS 8.107,55
41 88411 Selador acrilico 1 demao m2 353,69 1,98 700,30

4.2 88489 Tinta acrilica 2 deméos m2 353,69 12,10 4.279,64

43 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao m2 89,90 11,51 1.034,74

44 73924/002 Esmalte sintético 2 deméo m2 89,90 23,28 2.092,87

5 PAVIMENTAGOES 1.321,62
5.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cf m3 1,26 552,75 694,25

52 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m2 12,56 49,95 627,37

6 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO 36.604,23
6.1 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 1,50 102,51 153,76

6.2 73976/010 Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes m 104,70 270,67 28.339,14

6.3 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 439,96 879,92

6.4 94501 Registro de gaveta bruto 4" un 3,00 726,56 2.179,68

6.5 73795/015 Valvula de retengdo horizontal 4" un 2,00 506,51 1.013,02

6.6 74169/001 Registro de incéndio 2 1/2" x 45° un 1,00 216,66 216,66

6.7 FUA 73663/001 Chave de fluxo 1" un 1,00 344,12 344,12

6.8 FUA 73837/002 Conjunto moto Bomba centrifuga 5.0 cv un 1,00 2.676,19 2.676,19




6.9

71
7.2
7.3
74
7.5
76
7.7

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

9.1
9.2
9.3
9.4

FUA 38634/001

74131/005
74130/002
74130/005
91928
91934
91871
73953/002

68070
83638
FUA 40842/001
FUA 68070/003
FUA 72272/002
72253
72254
68069
FUA 74131/009
FUA 74166/002
FUA 63911/001
79517/001
73964/006

FUA.68012/003
74130/004
74130/005

91934
94655

Painel de comando para bomba 5.0 cv

INSTALACAO ELETRICA

Quadro distribuicdo sobrepor, 24 circ.

Disjuntor padr&o din monofasico

Disjuntor trifasico 80 A

Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais

Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circtitos terminais
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida

Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin

Mastro p/ captor em ferro galvanizado @ 1.1/2"x3,00m
Abragadeira fixagao para cabo para-raio
Suporte isolador simples

Conecgéo para medigao

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Caixa de equalizagao 38x32X17cm

Caixa inspeg&o concreto circular D=40 cm

Solda exotérmica

Escavagdo manual em solo

Reaterro com compactagéo manual

POGOS

Pogo artesiano prof. 90m, @ 6", ¢/ bomba/comando 15hp
Disjuntor trifasico

Disjuntor trifasico 80 A

Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circlitos terminais

Tubo PVC soldavel DN 110mm
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