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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 19.049,53
1.1 89452      Tubo PVC soldável DN  85mm m 106,00            31,63              3.352,78         
1.2 94655      Tubo PVC soldável DN 110mm m 109,00            65,18              7.104,62         
1.3 94700      Tee redução PVC soldável DN 85mm x 60mm un 11,00              75,01              825,11            
1.4 74701      Te PVC soldável DN 110mm un 4,00                124,04            496,16            
1.5 89614      Luva PVC soldável DN  85mm un 18,00              40,12              722,16            
1.6 94671      Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00              72,46              1.304,28         
1.7 94668      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un 4,00                48,73              194,92            
1.8 94670      Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00                66,25              66,25              
1.9 94500      Registro de gaveta bruto 3" un 2,00                439,96            879,92            
1.10 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00                398,60            797,20            
1.11 79517/001      Escavação manual em solo m3 38,70              34,17              1.322,37         
1.12 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 38,70              51,26              1.983,76         

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 14.012,22
2.1 89452      Tubo PVC soldável DN  85mm m 54,00              31,63              1.708,02         
2.2 94655      Tubo PVC soldável DN 110mm m 106,00            65,18              6.909,08         
2.3 89631      Te PVC soldável DN  85mm un 2,00                63,22              126,44            
2.4 74701      Te PVC soldável DN 110mm un 3,00                124,04            372,12            
2.5 89614      Luva PVC soldável DN  85mm un 18,00              40,12              722,16            
2.6 94671      Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00              72,46              1.304,28         
2.7 94668      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un 2,00                48,73              97,46              
2.8 94670      Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00                66,25              66,25              
2.9 79517/001      Escavação manual em solo m3 31,68              34,17              1.082,50         
2.10 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 31,68              51,26              1.623,91         

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 19.546,36
3.1 90695      Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m 124,00            44,30              5.493,20         
3.2 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 46,00              15,14              696,44            
3.3 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 13,00              398,60            5.181,80         
3.4 74206/001      Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 2,00                1.545,92         3.091,84         
3.5 79517/001      Escavação manual em solo m3 59,50              34,17              2.033,11         
3.6 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 59,50              51,26              3.049,97         

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 44.265,40
4.1 90698      Tubo PVC esgoto 300 mm m 161,00            184,07            29.635,27       
4.2 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 8,00                398,60            3.188,80         
4.3 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00                398,60            3.188,80         
4.4 79517/001      Escavação manual em solo m3 96,60              34,17              3.300,82         
4.5 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 96,60              51,26              4.951,71         

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 9.299,49
5.1 FUA 21121/007      Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 164,00            12,96              2.125,44         
5.2 73689      Cabo telefonico CTP-APL-50,  20 Pares m 32,00              13,40              428,80            
5.3 93011      Eletroduto rígido roscável PVC 3" m 122,00            30,11              3.673,42         
5.4 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00                398,60            1.195,80         
5.5 79517/001      Escavação manual em solo m3 21,96              34,17              750,37            
5.6 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 21,96              51,26              1.125,66         

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 99.616,48
6.1 74130/007      Disjuntor trifásico 250 a 600 A un 8,00                982,14            7.857,12         
6.2 91932      Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circúitos terminais m 188,00            9,24                1.737,12         
6.3 92984      Cabo de cobre 1 kv -  25 mm2 - distribuição m 240,00            14,42              3.460,80         
6.4 92992      Cabo de cobre 1 kv -  95 mm2 - distribuição m 258,00            49,75              12.835,50       
6.5 92998      Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição m 474,00            91,83              43.527,42       



6.6 93009      Eletroduto rígido roscável PVC 2" m 70,00              18,08              1.265,60         
6.7 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 226,00            44,88              10.142,88       
6.8 93017      Luva Eletroduto roscável PVC   4" un 75,00              43,23              3.242,25         
6.9 72261      Terminal para cabo  25 mm2 un 8,00                16,59              132,72            
6.10 72265      Terminal para cabo  95 mm2 un 10,00              25,51              255,10            
6.11 72268      Terminal para cabo 185 mm2 un 24,00              34,82              835,68            
6.12 FUA 74231/002      Luminária alumínio fundido 4 lâmp. vp mercúrio 400w un 2,00                1.085,60         2.171,20         
6.13 73783/009      Poste de concreto circular 11m - 300kg un 2,00                1.328,31         2.656,62         
6.14 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00                398,60            1.594,40         
6.15 72290      Caixa de passagem 0,90x0,90 tampa de concreto un 3,00                457,96            1.373,88         
6.16 74206/001      Caixa de passagem 1,20x1,20 tampa de concreto un 1,00                1.545,92         1.545,92         
6.17 79517/001      Escavação manual em solo m3 58,32              34,17              1.992,79         
6.18 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 58,32              51,26              2.989,48         

TOTAL 205.789,48


