UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORGAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) BLOCO 4 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES 53.523,01
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2 3.000,00 0,56 1.680,00
1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 750,00 1,21 907,50
1.3 72900 Transporte de entulho em caminh&o basculante m3 750,00 6,23 4.672,50
14 74077/003 Locacdo da obra m2 1.113,20 5,56 6.189,39
15 79482 Aterro com adensamento m3 504,96 79,36 40.073,62
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 2.235.418,88
21 Estacas
211 FUA 40245/001 Estaca Raiz @ 250mm exceto ferragem m 1.402,50 262,43 368.058,07
212 92916 Armacdo a¢o CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 1.104,60 13,34 14.735,36
213 92922 Armagao ago CA-50 @ 16.0mm para fundacéo kg 5.735,80 6,97 39.978,52
2.2 Blocos
221 79517/001 Escavacéo manual em solo m3 117,14 34,17 4.002,67
2.2.2 73964/006 Reaterro com compacta¢do manual m3 68,66 51,26 3.519,51
223 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 186,57 34,96 6.522,48
224 92916 Armacdo a¢o CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 352,00 13,34 4.695,68
225 92922 Armagao ago CA-50 @ 16.0mm para fundagéo kg 2.054,70 6,97 14.321,25
226 92915 Armagcdo a¢o CA-60 @ 5.0mm para fundagéo kg 359,00 14,53 5.216,27
227 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 48,48 426,20 20.662,17
2.2.8 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundacéo m3 48,48 112,02 5.430,72
2.3 Cintas
23.1 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 647,94 34,96 22.651,98
232 92916 Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 933,50 13,34 12.452,89
233 92919 Armacdo a¢o CA-50 @ 10.0mm para fundacéo kg 568,10 10,44 5.930,96
234 92921 Armagdao ago CA-50 @ 12.5mm para fundagéo kg 850,00 8,72 7.412,00
235 92922 Armacéo a¢o CA-50 @ 16.0mm para fundacéo kg 1.227,40 6,97 8.554,97
236 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 51,80 426,20 22.077,16
2.3.7 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundacéo m3 51,80 112,02 5.802,63
238 74106/001 Impermeabilizag&o com tinta asfaltica 2 demdos m2 90,09 10,06 906,25
24 Pilares
24.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastifiq m2 1.324,56 44,63 59.115,11
242 92760 Armacéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 2.722,40 12,43 33.839,43
243 92763 Armagcéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 2.266,60 8,35 18.926,11
244 92764 Armagcdo a¢o CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 8.813,90 6,72 59.229,40
245 92765 Armagcéo ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 5.437,00 6,11 33.220,07
2.4.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 95,44 426,20 40.676,52
247 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 95,44 175,30 16.730,63
2.5 Vigas
251 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifiq m2 2.899,69 67,01 194.308,22
252 92760 Armacéo a¢o CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 5.863,50 12,43 72.883,30
253 92761 Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 3,90 12,15 47,38
254 92762 Armacéo a¢o CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 1.817,90 9,93 18.051,74
255 92763 Armagcéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 2.549,90 8,35 21.291,66
256 92764 Armagcdo a¢o CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 2.662,20 6,72 17.889,98
25.7 92765 Armagcéo ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 12.248,20 6,11 74.836,50
2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 228,98 426,20 97.591,27
259 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 228,98 175,30 40.140,19
2.6 Lajes
26.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastificf m2 4.514,48 21,15 95.481,25
2.6.2 73301 Escoramento de formas m3 16.053,20 10,92 175.300,94
2.6.3 92769 Armagcéo ago CA-50 @ 6.3mm para laje kg 10.760,20 9,26 99.639,45
264 92770 Armacéo aco CA-50 @ 8.0mm para laje kg 7.959,50 9,22 73.386,59
265 92771 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para laje kg 8.040,80 747 60.064,77
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Armagdao ago CA-50 @ 12.5mm para laje

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento

Langamento manual e adensamento de concreto
Escadas

Forma de viga em chapa madeira compensada plastifid

Armacéo a¢o CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga

Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga

Armacéo a¢o CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga

Armagcéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga

Armagcdo a¢o CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento

Lancamento manual e adensamento de concreto
Fosso do elevador

Escavacdo manual em solo

Reaterro com compactagdo manual

Forma de tabua para fundagéo

Armagao aco CA-50 @ 6.3mm para fundacéo

Armacdo a¢o CA-50 @ 8.0mm para fundacédo

Armagdao ago CA-50 @ 10.0mm para fundagéo

Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento

Langamento manual de concreto em fundagéo
Ensaio resisténcia a compress&o simples - concreto

ESTRUTURA METALICA

Esruturta de ago

PAREDES E DIVISORIAS

Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9 ¢
Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cnf
Verga pré-moldada para porta até 1,50m

Divisoria painel cego laminado com pefil de aluminio
Ferragem para porta de divisoria

ESQUADRIAS

Janela de aluminio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x99
Janela de aluminio sem vidro J.02 (2,40x0,88m)x08
Janela de aluminio sem vidro J.03 (2,40x0,66 m)x02
Janela de aluminio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x06
Janela de aluminio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x08
Janela de aluminio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08
Janela de aluminio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x16
Janela de aluminio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07
Janela de aluminio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x60
Janela de aluminio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x15
Porta madeira rev. lamin. melaminico P1(0,60x1,60m)x24
Incl. Lamin.melamininco 0,8mm, marco, alizar, dobradi¢
Porta madeira, inclusive dobradica P3(0,90x2,10m)x34
Inclusive aduela, alizar, dobradica
Porta madeira inclusive dobradi¢a P4(0,90x2,10m)x35
Inclusive aduela, alizar, dobradica
Porta madeira inclusive dobradi¢a P5(2x0,90x2,10m) (6un
Inclusive aduela, alizar, dobradica
Laminado melaminico 0,8mm p/ revest Portas P3 P4 P5
Shaft em aluminio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM
Shaft em aluminio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM
Shaft em aluminio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM
Shaft em aluminio S.04 (0,47x2,20m) fechamento ACM
Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01
Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02
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Porta de ferro P14 (2,40 x 3,15 m) x 01
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Porta deferro para algap&o (1,00 x 1,00 m) x 03
Grade de ferro GO1 (2,50 x 1,90 m) x 24
Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 01

FERRAGENS
Fechadura de embutir com cilindro externa completa
Tarjeta tipo Livre/Ocupado
Puxador latdo cromado 4x10cm para porta dos sanitarios
Fecho de embutir 22 cm

VIDROS
Vidro liso incolor 4 mm colocado
Vidro laminado liso verde 8 mm colocado
Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado
Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm

COBERTURA
Telhamento com telha de ago / aluminio
Cumeeira de galvalume trapezoidal
Rufo em concreto armado largura 40cm

REVESTIMENTOS
Chapisco trago 1:3
Embogo / massa Unica trago 1:2:8
Revestimento ceramico 10x10 para parede
Revestimento cerdmico 20x20 para parede, cor branco
Cantoneira aluminio
Andaime metalico

FORROS
Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte
Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte

PINTURAS
Selador acrilico 1 deméo
Massa acrilica
Tinta acrilica 2 deméaos
Verniz sintético 3 demaos
Hidréfugante silicone
Pintura anticorrosiva 1 deméo em estrutura metalica
Pintura anticorrosiva 1 deméo em elem. Serralheria
Esmalte sintético 2 deméao em estrutura metalica
Esmalte sintético 2 demé&o em elementos serralheria

PAVIMENTAGCOES
Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10ct
Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm
Piso ceramico
Rodape ceramico 7 cm
Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm
Meio fio da calcada
Escavacéo manual em solo
Reaterro com compacta¢do manual
Forma de tabua para fundagéo
Forma em chapa madeira compensada plastificada

Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo
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Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Lancamento manual de concreto em fundacéo

ELEMENTOS DE GRANITO

Soleira de granito 15 cm

Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador
Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio
Divisoria de granito polido duas faces para sanitarios
Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Corremao de escada em tubo de aco inox 2"
Fechamento para ar condicionado em aluminio

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

Vaso sanitario caixa sobrepor, assento plastico, completo
Vaso sanitario para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90n
Lavatério de sobrepor de louga branca

Lavatério de louga suspenso

Mictério sifonado de louca branca

Papeleira de louga com rolete

Saboneteira sobrepor tipo concha

Porta sabonete liquido

Cabide metalico

Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel

Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados
Registro de pressdo com canopla 1/2"

Torneira cromada longa para pia 1/2"

Torneira de bancada para lavatério 1/2"

Torneira de servigo 1/2"

Valvula automatica em metal cromado p/ mictdrio

Sifdo tipo garrafa/copo em PVC

Chuveiro plastico

INSTALAGCAO HIDRAULICA

Tubo PVC rigido soldavel 25mm

Tubo PVC rigido soldavel 32mm

Tubo PVC rigido soldavel 40mm

Tee PVC soldavel 25mm

Tee PVC soldavel 32mm

Tee PVC soldavel 40mm

Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm

Joelho 90° PVC soldavel 32 mm

Joelho 90° PVC soldavel 40 mm

Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldavel, 25mmx1/2"
Luva PVC rigido soldavel 25mm

Luva PVC rigido soldavel 32mm

Luva PVC rigido soldavel 40mm

Redugéo PVC soldavel 32x25mm

Redugdo PVC soldavel 40x32mm

Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4"

INSTALAGAO SANITARIA

Tubo PVC esgoto 40mm
Tubo PVC esgoto 50mm
Tubo PVC esgoto 100mm
Joelho 90° PVC esgoto 40mm

Joelho 90° PVC esgoto 100mm
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74131/005
74131/007
74130/002
74130/003
74130/004
74130/005

FUA 74132/001

FUA 74132/002

91928
91932
91934
92983
92985
FUA 72259/001
72260
72261
72262
91867
91871
91871
91868
91872
91872
93009
91879
91884
91884
91880
91885
93014
91902
91914
91905
91917
93020
91992
91996
92000
91997
91953
91959
73861/005
73861/006
91939
91940
91941
91936

FUA 77449/003
73953/002
73953/006
73953/008

68069

Joelho 45° PVC esgoto 40mm
Joelho 45° PVC esgoto 50mm
Joelho 45° PVC esgoto 100mm

Te PVC esgoto 100mm

Juncéo PVC esgoto 50mm

Juncédo PVC esgoto 100mm

Caixa sifonada PVC 150x150x50mm

INSTALACAO ELETRICA
Quadro de forga 1,00x0,60m com barramento
Quadro distribui¢do sobrepor, 24 circ.
Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral
Disjuntor padrdo din monofasico
Disjuntor padrdo din bifasico
Disjuntor trifasico 50 A
Disjuntor trifasico 100 A
DPS 90kA, 175v, classe |
DPS 40kA, neutro
Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circtitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circUitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circlitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 25mm?2 - distribuicdo
Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribui¢do
Terminal para cabo  4/6 mm2
Terminal para cabo 16 mm2
Terminal para cabo 25 mm?2
Terminal para cabo 35 mm2
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 1" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 1"em laje
Luva Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parg
Curva 90° Eletroduto roscavel PYC 1" em laje
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em pare
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"
Tomada 2P+T 10A Alta
Tomada 2P+T 10A Média
Tomada 2P+T 10A Baixa
Tomada 2P+T 20A Média
Interruptor simples 1 médulo
Interruptor simples 2 médulos
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"
Condulete liga de aluminio fundido 1"
Caixa retangular 4"x2" PVC alta
Caixa retangular 4'x2" PVC média
Caixa retangular 4"x2" PVC baixa
Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje
Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm
Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida
Luminéria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida
Luminaria fluorescente 4x40 w com reator partida rapida

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector

un
un
un
un
un
un
un

c C
S5 S

3 333 333 3 3

20,00

4,00
16,00
26,00

8,00
52,00
20,00

4,00
23,00
32,00

171,00
123,00
52,00
64,00
12,00
4,00
22.619,10
60,00
1.755,50
765,80
1.148,70
882,0
360,00
128,00
192,00
1.788,70
864,80
692,00
953,60
210,80
35,00
374,40
773,00
116,00
228,00
553,00
16,00
104,00
295,00
46,00
302,00

9,00
64,00
28,00

289,00
287,00
138,00
45,00
53,00
587,00
17,00
25,00
84,00
287,00
488,00
147,00
20,00
384,00
80,00
10,00

6,42

8,12
16,84
26,60
13,76
29,99
55,93

790,14
329,36
768,86
23,51
69,40
100,29
133,84
170,69
161,51
4,06
9,24
17,11
13,80
17,75
5,10
15,94
16,59
16,59
7,68
10,76
10,76
10,47
13,56
13,56
18,08
7,21
8,30
8,30
9,13
9,76
16,30
11,63
13,32
15,12
16,12
25,81
34,07
25,50
22,17
28,37
22,94
36,47
18,20
22,41
26,30
13,83
9,18
11,93
78,78
112,71
122,93
206,57
64,07

128,40
32,48
269,44
691,60
110,08
1.559,48
1.118,60

3.160,56
7.575,28
24.603,52
4.020,21
8.536,20
5.215,08
8.565,76
2.048,28
646,04
91.833,54
554,40
30.036,60
10.568,04
20.389,42
4.498,20
5.738,40
2.123,52
3.185,28
13.737,21
9.305,24
7.445,92
9.984,19
2.858,44
474,60
6.769,15
5.573,33
962,80
1.892,40
5.048,89
156,16
1.695,20
3.430,85
612,72
4.566,24
145,08
1.651,84
953,96
7.369,50
6.362,79
3.915,06
1.032,30
1.932,91
10.683,40
380,97
657,50
1.161,72
2.634,66
5.821,84
11.580,66
2.254,20
47.205,12
16.525,60
640,70

430.721,48




19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19

20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17

21
211
21.2
213
21.4
215
21.6
217
21.8
219
21.10
2111
21.12
21.13
21.14
21.15

22

FUA 21001/001
FUA 21002/001
FUA 21003/001
FUA 21003/002
FUA 21004/001
FUA 21008/001
FUA 21005/001
FUA 21006/001
73861/005
91871
93009
91884
93014
91914
93020
83370
73690
FUA 74008/001
FUA 74008/002

72554
73775/002
72284
FUA.13850/031
FUA.13850/023
FUA.13850/021
FUA.13850/022
92368
91867
91879
91902
92688
73861/005
91926
FUA 16530/011
FUA.73916/005
FUA.73632/002

68070
83638
FUA 40842/001
FUA 74254/005
FUA 73767/009
FUA 72259/012
FUA 72272/002
72253
72254
68069
FUA 74131/009
FUA 74166/002
FUA 63911/001
79517/001
73964/006

INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO
Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave
Organizador de cabos 19", 1U
Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas
Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas
Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC
Cordao optico LC/LC, 2,50m, duplex
Cabo UTP 4 pares, Categoria 6
Conector RJ45, Categoria 6
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"

Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parg

Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"
Quadro distribuicdo para telefone 40x40 cm
Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares
Eletrocalha metalica 50x50 mm
Eletrocalha metélica 100x50 mm

INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
Extintor de CO2 6 kg
Extintor de agua pressao 10 |

Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado|

Central de alarme de incéndio 24 pontos

Bateria para sistema de alarme

Acionador manual de alarme de incéndio

Avisador sonoro tipo sirene

Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje

Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje

Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje
Tubo de aco galvanizado 3/4", inclusive conecgbes
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"

Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais
Luminaria de emergéncia

Placa de sinalizagdo de emergéncia

Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80

un
un
un
un
un
un

un
un

un
un
un
un
un

3

un
un
un

un
un
un

un

un

un

un

un
un

INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin

Mastro p/ captor em ferro galvanizado @ 1.1/2"x3,00m
Abracadeira fixac8o para cabo para-raio
Vergalhdo de aco galvanizado a fogo @ 3/8"
Presilha de latdo para cabo 35mm2

Clip galvanizado para cabo 3/8"

Conecc&o para medicdo

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Caixa de equalizacéo 38x32X17cm

Caixa inspe¢éo concreto circular D=40 cm
Solda exotérmica

Escavacéo manual em solo

Reaterro com compacta¢éo manual

INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS

un
un
un
m
un
un
un
m
m
un
un
un
un
m3
m3

4,00
9,00
9,00
4,00
1,00
4,00
4.868,60
140,00
155,00
222,60
10,00
138,00
12,00
62,00
4,00
1,00
32,00
356,80
78,40

8,00
8,00
8,00
1,00
1,00
8,00
8,00
58,80
48,00
16,00
4,00
26,80
32,00
124,0
24,00
48,00
16,00

1,00
1,00
3,00
120,00
210,00
108,00
8,00
326,00
220,00
8,00
1,00
8,00
8,00
62,40
62,40

1.280,63
66,43
600,02
488,42
484,19
131,94
6,19
36,47
18,20
10,76
18,08
8,30
16,30
13,32
25,81
147,09
8,83
31,12
34,10

613,19
194,39
994,85
880,78
110,88
96,15
47,32
102,51
7,68
721
11,63
31,64
18,20
2,94
55,49
14,35
1.137,67

67,14
464,40
4,50
16,66
14,13
3,21
89,88
28,32
40,25
64,07
404,89
17,71
10,46
34,17
51,26

5.122,52
597,87
5.400,18
1.953,68
484,19
527,76
30.136,63
5.105,80
2.821,00
2.395,17
180,80
1.145,40
195,60
825,84
103,24
147,09
282,56
11.103,61
2.673,44

4.905,52
1.555,12
7.958,80
880,78
110,88
769,20
378,56
6.027,58
368,64
115,36
46,52
847,95
582,40
364,56
1.331,76
688,80
18.202,72

67,14
464,40
13,50
1.999,20
2.967,30
346,68
719,04
9.232,32
8.855,00
512,56
404,89
941,68
83,68
2.132,20
3.198,62

71.202,38

45.135,15

31.938,21

24.708,90




22.1
222
22.3
22.4
22.5

23

23.1
232
23.3
234

24
241
24.2
243
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
249
24.10
2411
24.12

25

251
25.2
253
25.4
255
25.6
257
25.8
259

26
26.1

FUA 73777/008
FUA 15143/044
FUA 13273/006
FUA 40841/004
89447

87620
73968/001
87620
74121/001

FUA 96558/011
FUA 96558/012
FUA.96558/013
FUA.96558/014
84122
FUA.69655/016
FUA.96655/017
FUA 74072/010
FUA 96558/016
FUA 73916/010
FUA 73876/001
FUA 96558/015

FUA 74126/001
FUA 74050/011
FUA 74050/015
FUA 74050/023
FUA 74050/024
FUA 74135/055
FUA 74135/056
FUA 74135/057
FUA 74228/002

FUA 73600/002

Tubo PVC rigido roscavel agua 4"

Curva 90° PVC rigido roscavel agua 4"

Luva PVC rigido roscavel branco agua 4"

Abracaceira metalica 4"

Tubo PVC rigido soldavel 32mm (dreno ar condicionbado)

IMPERMEABILIZACAO
Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm
Manta asfaltica 4 mm
Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (protecéo)
Junta dilatacdo com selante elastico base poliuretano

COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm
Pictograma PVC 25x25 cm
Letra de aco alto relevo 15 cm
Letra de aco alto relevo 40 cm
Placa de inauguracdo em aco, 40x60 cm
Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m)
Quadro branco Q2 (2,20x1,25 m)
Anel de textura para corremédo de escada
Placa tatil de corremédo de escada em aco inox 1,8x6,0 cm
Sinalizador visual de degrau
Piso tatil de borracha sintética
Placa tétil relevo Braille em ago inox alto

BANCADAS E ARMARIOS
Bancada de granito e=2cm para banheiro
Bancada de laboratdrio B.01 (2,00x0,65 m) lateral
Bancada de laboratério B.05 (1,00x0,65 m) ¢/ pia inox
Bancada de laboratdrio B.12 (1,05x0,65 m) tampo granito
Bancada de laboratério B.13 (2,00x0,65 m) tampo granito
Armério laboratdrio A.01 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ portas
Armario laboratério A.02 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ gavetas
Armério laboratdrio A.03 (2,00x0,80 m) superior ¢/ portas
Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m)

DIVERSOS
Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de maquinas

un
un
un

m2
m2
m2

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
m2
un

un
un
un
un
un
un
un
un

un

201,60
12,00
84,00
60,00

235,20

205,52
205,52
205,52
301,60

67,00
16,00
40,00
6,00
1,00
35,00
4,00
24,00
24,00
224,00
95,00
59,00

16,80
15,00
44,00

2,00
86,00
28,00
28,00
30,00
30,00

1,00

86,59
99,96
43,50
13,56

6,74

29,05
45,80
29,05
19,22

21,88
23,15
55,66
116,32
952,64
395,22
321,88
29,31
46,52
5,30
125,79
133,32

316,48
679,09
1.222,34
529,94
898,48
381,50
749,12
521,14
392,87

166.462,80

TOTAL

17.456,54
1.199,52
3.654,00

813,60
1.585,24

5.970,35
9.412,81
5.970,35
5.796,75

1.465,96
370,40
2.226,40
697,92
952,64
13.832,70
1.287,52
703,44
1.116,48
1.187,20
11.950,05
7.865,88

5.316,86
10.186,35
53.782,96

1.059,88
77.269,28
10.682,00
20.975,36
15.634,20
11.786,10

166.462,80

27.150,26

43.656,59

206.692,99

166.462,80

5.932.638,68




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) RESERVATORIO 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 ESTRUTURA 247.936,79
1.1 79517/001 Escavac¢do manual em solo m3 107,47 34,17 3.672,24

12 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 37,92 51,26 1.943,77

1.3 94968 Concreto magro E=5cm m3 2,15 323,05 694,55

14 FUA 40261/001 Estaca Raiz @ 400mm exceto ferragem m 28,00 383,57 10.739,96

15 92916 Armacéo aco CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 43,30 13,34 577,62

16 92922 Armagao a¢o CA-50 & 16.0mm para fundagéo kg 243,10 6,97 1.694,40

1.7 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 34,29 34,96 1.198,77

1.8 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 710,45 67,01 47.607,25

1.9 73301 Escoramento de formas m3 675,50 10,92 7.376,46

1.10 92760 Armagcéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 1.207,00 12,43 15.003,01

111 92761 Armagcéo aco CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 250,64 12,15 3.045,27

1.12 92762 Armacéo a¢o CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 3.396,49 9,93 33.727,14

113 92763 Armagcéo a¢o CA-60 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 929,51 8,35 7.761,40

1.14 92764 Armagcéo a¢o CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 1.257,57 6,72 8.450,87

1.15 92765 Armagcéo a¢o CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 3.165,43 6,11 19.340,77

1.16 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 132,19 426,20 56.339,37

1.17 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 132,19 175,30 23.172,90

1.18 74022/030 Ensaio resisténcia a compressdo simples - concreto un 42,00 133,12 5.591,04

2 IMPERMEABILIZACAO 5.904,66
2.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m2 12,56 29,05 364,86

2.2 73968/001 Manta asfaltica 4 mm m2 112,99 45,80 5.174,94

2.3 87620 Contrapiso em argamassa 1.4, espessura 2cm (protecéo) [ m2 12,56 29,05 364,86

3 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 9.288,42
31 73933/002 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10 492,14 1.033,49

32 73933/002 Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66 492,14 1.309,09

33 73933/002 Algapéo (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00 492,14 492,14

34 73970/002 Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40 7,17 1.142,89

35 73970/002 Escada de marinheiro com prote¢éo kg 615,80 7,17 4.415,28

3.6 73970/002 Abragadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90 7,17 895,53

4 PINTURAS 8.107,55
4.1 88411 Selador acrilico 1 demao m2 353,69 1,98 700,30

4.2 88489 Tinta acrilica 2 deméos m2 353,69 12,10 4.279,64

4.3 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméo m2 89,90 11,51 1.034,74

44 73924/002 Esmalte sintético 2 demdo m2 89,90 23,28 2.092,87

5 PAVIMENTACOES 1.321,62
5.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cif m3 1,26 552,75 694,25

5.2 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m2 12,56 49,95 627,37

6 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO 36.604,23
6.1 92368 Tubo de aco galvanizado 3", inclusive conecgdes m 1,50 102,51 153,76

6.2 73976/010 Tubo de aco galvanizado 4" inclusive conecgdes m 104,70 270,67 28.339,14

6.3 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 439,96 879,92

6.4 94501 Registro de gaveta bruto 4" un 3,00 726,56 2.179,68

6.5 73795/015 Valvula de retencéo horizontal 4" un 2,00 506,51 1.013,02

6.6 74169/001 Registro de incéndio 2 1/2" x 45° un 1,00 216,66 216,66

6.7 FUA 73663/001 Chave de fluxo 1" un 1,00 344,12 344,12




6.8
6.9

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

9.1
9.2
9.3
94

FUA 73837/002
FUA 38634/001

74131/005
74130/002
74130/005
91928
91934
91871
73953/002

68070
83638
FUA 40842/001
FUA 68070/003
FUA 72272/002
72253
72254
68069
FUA 74131/009
FUA 74166/002
FUA 63911/001
79517/001
73964/006

FUA.68012/003
74130/004
74130/005

91934
94655

Conjunto moto Bomba centrifuga 5.0 cv
Painel de comando para bomba 5.0 cv

INSTALACAO ELETRICA

Quadro distribui¢do sobrepor, 24 circ.

Disjuntor padréo din monofasico

Disjuntor trifasico 80 A

Cabo de cobre 750 v - 4mm?2 - circtitos terminais

Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circlitos terminais
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida

Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin

Mastro p/ captor em ferro galvanizado @ 1.1/2"x3,00m
Abracadeira fixac8o para cabo para-raio
Suporte isolador simples

Conecc&o para medicdo

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Caixa de equalizacéo 38x32X17cm

Caixa inspe¢&o concreto circular D=40 cm
Solda exotérmica

Escavacéo manual em solo

Reaterro com compactagéo manual

POCOS

Poco artesiano prof. 90m, @ 6", ¢/ bomba/comando 15hp
Disjuntor trifasico

Disjuntor trifasico 80 A

Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circlitos terminais

Tubo PVC soldavel DN 110mm

un
un

un
un
un

3

un

INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

un
un
un
un
un
m
m
un
un
un
un
m3
m3

un
un
un

1,00
1,00

1,00
2,00
2,00
30,00
96,00
8,00
2,00

1,00
1,00
3,00
40,00
12,00
64,00
54,00
12,00
1,00
12,00
12,00
17,28
17,28

1,00
2,00
1,00
90,00
20,00

2.676,19
801,74

329,36
2351
133,84
4,06
17,11
10,76
112,71

67,14
464,40
4,50
17,73
89,88
28,32
40,25
64,07
404,89
117,71
10,46
34,17
51,26

67.226,50
100,29
133,84

17,11
65,18

TOTAL

2.676,19
801,74

329,36
47,02
267,68
121,80
1.642,56
86,08
225,42

67,14
464,40
13,50
709,20
1.078,56
1.812,48
2.173,50
768,84
404,89
1.412,52
125,52
590,45
885,77

67.226,50
200,58
133,84

1.539,90
1.303,60

2.719,92

10.506,77

70.404,42

392.794,38




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) INSTALACOES EXTERNAS 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 INSTALAGCAO HIDRAULICA 19.049,53
11 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 106,00 31,63 3.352,78

1.2 94655 Tubo PVC soldavel DN 110mm m 109,00 65,18 7.104,62

1.3 94700 Tee reducdo PVC soldavel DN 85mm x 60mm un 11,00 75,01 825,11

14 74701 Te PVC soldavel DN 110mm un 4,00 124,04 496,16

15 89614 Luva PVC soldavel DN 85mm un 18,00 40,12 722,16

1.6 94671 Luva PVC soldavel DN 110mm un 18,00 72,46 1.304,28

1.7 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 4,00 48,73 194,92

1.8 94670 Adaptador PVC soldavel DN 110mm x 4" un 1,00 66,25 66,25

1.9 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 439,96 879,92

1.10 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 398,60 797,20

1.11 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 38,70 34,17 1.322,37

112 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 38,70 51,26 1.983,76

2 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 14.012,22
2.1 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 54,00 31,63 1.708,02

2.2 94655 Tubo PVC soldavel DN 110mm m 106,00 65,18 6.909,08

2.3 89631 Te PVC soldavel DN 85mm un 2,00 63,22 126,44

24 74701 Te PVC soldavel DN 110mm un 3,00 124,04 372,12

25 89614 Luva PVC soldavel DN 85mm un 18,00 40,12 722,16

2.6 94671 Luva PVC soldavel DN 110mm un 18,00 72,46 1.304,28

2.7 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 2,00 48,73 97,46

2.8 94670 Adaptador PVC soldavel DN 110mm x 4" un 1,00 66,25 66,25

2.9 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 31,68 34,17 1.082,50

2.10 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 31,68 51,26 1.623,91

3 INSTALACAO SANITARIA 19.546,36
3.1 90695 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm m 124,00 44,30 5.493,20

3.2 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 46,00 15,14 696,44

3.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 13,00 398,60 5.181,80

34 74206/001 Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 2,00 1.545,92 3.091,84

35 79517/001 Escavacdo manual em solo m3 59,50 34,17 2.033,11

3.6 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 59,50 51,26 3.049,97

4 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 44.265,40
4.1 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 161,00 184,07 29.635,27

4.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 8,00 398,60 3.188,80

4.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00 398,60 3.188,80

44 79517/001 Escavacéo manual em solo m3 96,60 34,17 3.300,82

45 73964/006 Reaterro com compacta¢éo manual m3 96,60 51,26 4.951,71

5 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAQ 9.299,49
5.1 FUA 21121/007 Cabo dptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 164,00 12,96 2.125,44

5.2 73689 Cabo telefonico CTP-APL-50, 20 Pares m 32,00 13,40 428,80

5.3 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m 122,00 30,11 3.673,42

5.4 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00 398,60 1.195,80

55 79517/001 Escavacéo manual em solo m3 21,96 34,17 750,37

5.6 73964/006 Reaterro com compacta¢éo manual m3 21,96 51,26 1.125,66

6 INSTALAGAO ELETRICA 99.616,48
6.1 74130/007 Disjuntor trifasico 250 a 600 A un 8,00 982,14 7.857,12

6.2 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circlitos terminais m 188,00 9,24 1.737,12

6.3 92984 Cabo de cobre 1 kv - 25 mm2 - distribui¢do m 240,00 14,42 3.460,80

6.4 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuicdo m 258,00 49,75 12.835,50

6.5 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm?2 - distribui¢&o m 474,00 91,83 43.527,42




6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

93009
93012
93017
72261
72265
72268
FUA 74231/002
73783/009
83449
72290
74206/001
79517/001
73964/006

Eletroduto rigido roscavel PVC 2"

Eletroduto rigido roscavel PVC 4"

Luva Eletroduto roscavel PVC 4"

Terminal para cabo 25 mm2

Terminal para cabo 95 mm2

Terminal para cabo 185 mm2

Luminéria aluminio fundido 4 l&mp. vp mercdrio 400w
Poste de concreto circular 11m - 300kg

Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto
Caixa de passagem 0,90x0,90 tampa de concreto
Caixa de passagem 1,20x1,20 tampa de concreto
Escavacdo manual em solo

Reaterro com compactagdo manual

un
un
un
un
un
un
un
un
un
m3
m3

70,00
226,00
75,00
8,00
10,00
24,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1,00
58,32
58,32

18,08
44,88
43,23
16,59
25,51
34,82
1.085,60
1.328,31
398,60
457,96
1.545,92
34,17
51,26

TOTAL

1.265,60
10.142,88
3.242,25
132,72
255,10
835,68
2.171,20
2.656,62
1.594,40
1.373,88
1.545,92
1.992,79
2.989,48

205.789,48




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) CONSTRUCAO DA SUBESTACAQ 2 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.933,43

1.1 74077/003 Locagdo da obra m2 65,84 5,56 366,04

12 79482 Aterro com adensamento m3 19,75 79,36 1.567,39

2 FUNDACOES E ESTRUTURA 26.807,73

21 79517/001 Escavacéo manual em solo m3 4,86 34,17 166,06

2.2 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificad{ m?2 21,60 44,63 964,00

2.3 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad{ m2 60,80 67,01 4.074,20

24 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastificadd m2 63,75 21,15 1.348,31

25 73301 Escoramento de formas m3 187,30 10,92 2.045,32

2.6 92760 Armagcéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 198,55 12,43 2.467,97

2.7 92763 Armagcéo a¢o CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35 8,35 4.177,92

2.8 92769 Armacéo ago CA-50 @ 6.3mm para laje kg 86,30 9,26 799,13

29 92770 Armacéo ago CA-50 @ 8.0mm para laje kg 206,00 9,22 1.899,32

2.10 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 14,74 426,20 6.281,76

211 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 14,74 175,30 2.583,74

3 PAREDES 9.903,60

31 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cif m2 46,48 72,76 3.381,88

3.2 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 19 cn] m2 82,70 78,86 6.521,72

4 ESQUADRIAS 9.284,34

4.1 73933/002 Porta metdlica (1,60 x 2,20 m) x2 m2 7,04 492,14 3.464,66

4.2 73932/001 Janela metalica telada (1,20 x 0,90 m) x8 m2 8,64 337,08 2.912,37

4.3 73932/001 Grade metdlica telada m2 8,63 337,08 2.907,31

5 COBERTURA 6.291,18

5.1 73970/002 Esruturta de ago kg 404,62 717 2.901,12

5.2 94207 Telha ondulada fibro cimento 6 mm m2 62,69 44,50 2.789,48

53 94223 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 9,95 60,36 600,58

6 REVESTIMENTOS 17.303,96

6.1 87894 Chapisco traco 1:3 m2 302,12 5,57 1.682,80

6.2 89173 Embogo / massa unica trago 1:2:8 m2 302,12 37,92 11.456,39

6.3 FUA 73912/004 Revestimento cerdmico 10x10 para parede m2 82,70 50,36 4.164,77

7 PINTURAS 6.945,03

7.1 88411 Selador acrilico 1 demao m2 219,42 1,98 434,45

7.2 88495 Massa acrilica m2 219,42 7,90 1.733,41

7.3 88489 Tinta acrilica 2 deméos m2 219,42 12,10 2.654,98

74 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméo m2 61,00 11,51 702,11

7.5 73924/002 Esmalte sintético 2 demao m2 61,00 23,28 1.420,08

8 PAVIMENTAGOES 12.377,14

8.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cf m3 7,59 552,75 4.196,20

8.2 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m2 75,92 49,95 3.791,95

8.3 Meio fio da calcada

8.3.1 79517/001 Escavacéo manual em solo m3 5,92 34,17 202,28

8.3.2 73964/006 Reaterro com compacta¢do manual m3 2,96 51,26 151,72




833
8.3.4
8.35
8.3.6

9.1
9.2
9.3
94
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15

5651
92468
94971

74157/004

73781/001
72252
72253
68069
83449

FUA 72329/001
73781/002
FUA 72299/001
FUA 72259/006
FUA 74130/085

73857/006
93012
93017

FUA 73860/023

79517/001

73964/006
94968

FUA 48401/017
FUA 74130/088
91928
72252
93000
72261
72269
91867
91940
91953
73953/002
74130/002
68069
72554
FUA 73916/004

Forma de tabua para fundagéo

Forma em chapa madeira compensada plastificada
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Lancamento manual de concreto em fundacéo

INSTALACAO DE ALTA TENSAO
Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna
Cabo de cobre ni 25 mm2
Cabo de cobre ni 35 mm2
Haste de aterramento 5/8"x2,40 m
Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto
Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A
Isolador pedestal 15 KV
Vergalhdo de cobre na 3/8"
Terminal 3/8"
Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA
Transformador 500 KVA trifasico 60hz 15 kv
Eletroduto rigido roscavel PVC 4"
Luva Eletroduto roscavel PVC 4"
Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV
Escavacdo manual em solo
Reaterro com compactagdo manual
Concreto magro (envelopamento do eletroduto)

INSTALACAO DE BAIXA TENSAO
Painel metalico 0,80x0,80x1,90m com barramentos
Disjuntor trifasico 1600A manual
Cabo condutor isolamento 750 v - 4mm2
Cabo de cobre nd 25 mm2
Cabo de cobre 1 kv - 240 mm?2 - distribuicio
Terminal para cabo 25 mm2
Terminal para cabo 240 mm2
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje
Caixa retangular 4'x2" PVC média
Interruptor simples 1 médulo
Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida
Disjuntor padréo din monofasico
Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Extintor de CO2 6 kg
Placa de adverténcia Perigo Alta Tenséo

m2
m2
m3
m3

un

un
un
un
un

un
un
un

un

m3
m3
m3

un
un
un

un
un
un

un
un
un
un
un
un
un

25,90
25,90
2,59
2,59

8,00
30,00
16,00
6,00
4,00
3,00
9,00
36,00
28,00
1,00
1,00
100,00
32,00
480,00
48,00
48,00

8,00

2,00
1,00
42,00
48,00
120,40
6,00
28,00
12,00
4,00
1,00
3,00
1,00
15,00
1,00
1,00

34,96
67,01
426,20
112,02

338,18
2131
28,32
64,07

398,60

1.882,63
28,27
44,84
28,33

12.538,12
39.867,37
44,88
43,23
39,22
34,17
51,26
323,05

14.601,32
6.979,50
4,06
2131
118,92
16,59
38,66
7,68
13,83
22,94
112,71
23,51
64,07
613,19
28,41

905,46
1.735,55
1.103,85

290,13

2.705,44
639,30
453,12
384,42

1.594,40

5.647,89
254,43

1.614,24
793,24

12.538,12
39.867,37
4.488,00
1.383,36
18.825,60

1.640,16

2.460,48

2.584,40

29.202,64
6.979,50
170,52
1.022,88
14.317,96
99,54
1.082,48
92,16
55,32
22,94
338,13
23,51
961,05
613,19
28,41

97.873,97

55.010,23

243.730,61




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) URBANIZACAO 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 ESTACIONAMENTO 115.186,82
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2 900,00 0,56 504,00
1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 225,00 1,21 272,25
1.3 72900 Transporte de entulho em caminh&o basculante m3 225,00 6,23 1.401,75
14 79482 Aterro com adensamento m3 257,56 79,36 20.439,96
1.5 72967 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 178,00 37,09 6.602,02
1.6 92394 Pavimento em bloco sextavado e=8cm m2 1.275,80 64,80 82.671,84
1.7 72947 Faixa de piso c/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) m2 49,50 24,56 1.215,72
1.8 72947 Simbolo no piso ¢/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) m2 8,00 24,56 196,48
1.9 FUA 73916/008 Placa de sinalizago vertical em tubo FG 2" un 8,00 235,35 1.882,80
2 CALCADAS DE ACESSO 30.152,72
2.1 79482 Aterro com adensamento m3 63,00 79,36 4.999,68
2.2 72967 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 207,00 37,09 7.677,63
2.3 74115/001 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 3,15 552,75 1.741,16
2.4 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m2 315,00 49,95 15.734,25
3 JARDINAGEM 29.186,00
31 74236/001 Grama batatais em placas m2 1.200,00 11,57 13.884,00
3.2 73967/001 Plantio de arvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00 153,02 15.302,00
TOTAL 174.525,54




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS PARINTINS - BLOCO 4
ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 76.298,07
1.1 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00 191,51 7.660,40
1.2 93207 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada | m2 15,00 800,98 12.014,70
1.3 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensad m2 30,00 646,98 19.409,40
14 93210 Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada | m2 20,00 514,96 10.299,20
1.5 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compqd m2 15,00 784,40 11.766,00
1.6 FUA 73960/002 Ligagao provisdria de agua e sanitaria un 1,00 1.484,00 1.484,00
1.7 41598 Entrada provisoria de energia elétrica un 1,00 1.451,85 1.451,85
1.8 74209/001 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 393,51 2.361,06
1.9 74209/001 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 393,51 2.361,06
1.10 74039/001 Cerca mouréo de madeira espagamento 2m, altura 2m m2 240,00 31,21 7.490,40
2 SERVICOS FINAIS 49.947,18
21 FUA 64530/001 Aprovagdes e Lincencas un 1,00 32.050,07 32.050,07
2.2 FUA 21018/001 Revisdo de projetos (as build) un 20,00 317,99 6.359,80
2.3 9537 Limpeza final da obra m2 4.454,56 2,59 11.537,31
TOTAL 126.245,25




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

PARINTINS - BLOCO 4

ORCAMENTO ESTIMADO (N&ao Desonerado) ADMINISTRACZ\O DA OBRA E TRANSPORTES 10.10.2016
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 351.797,04
11 FUA 74242/001 Administragdo da obra més 14,00 25.128,36 351.797,04
2 SERVICOS FINAIS 135.712,51
2.1 SEINF 41846 Transporte de insumos via fluviasl / Parinitns ton 1.061,00 127,91 135.712,51
TOTAL 487.509,55
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