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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.933,43
1.1 74077/003      Locação da obra m2 65,84              5,56                366,04             
1.2 79482      Aterro com adensamento m3 19,75              79,36              1.567,39          

 
     
2  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  26.807,73
2.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 4,86                34,17              166,06             
2.2 92430      Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60              44,63              964,00            
2.3 92468      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 60,80              67,01              4.074,20         
2.4 92526      Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 63,75              21,15              1.348,31         
2.5 73301      Escoramento de formas m3 187,30            10,92              2.045,32         
2.6 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 198,55            12,43              2.467,97         
2.7 92763      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35            8,35                4.177,92         
2.8 92769      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 86,30              9,26                799,13            
2.9 92770      Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 206,00            9,22                1.899,32         
2.10 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 14,74              426,20            6.281,76         
2.11 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 14,74              175,30            2.583,74         
    

3  PAREDES 9.903,60
3.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 46,48              72,76              3.381,88         
3.2 73935/002       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 82,70              78,86              6.521,72          

4  ESQUADRIAS   9.284,34
4.1 73933/002      Porta metálica  (1,60 x 2,20 m) x2 m2 7,04                492,14            3.464,66         
4.2 73932/001      Janela metálica telada (1,20 x 0,90 m) x8 m2 8,64                337,08            2.912,37         
4.3 73932/001      Grade metálica telada m2 8,63                337,08            2.907,31         

5  COBERTURA  6.291,18
5.1 73970/002      Esruturta de aço kg 404,62            7,17                2.901,12          
5.2 94207      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2 62,69              44,50              2.789,48          
5.3 94223      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 9,95                60,36              600,58             

 
   
6  REVESTIMENTOS  17.303,96
6.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 302,12            5,57                1.682,80          
6.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 302,12            37,92              11.456,39        
6.3 FUA 73912/004      Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 82,70              50,36              4.164,77         

7  PINTURAS  6.945,03
7.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 219,42            1,98                434,45            
7.2 88495      Massa acrílica m2 219,42            7,90                1.733,41         
7.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 219,42            12,10              2.654,98         
7.4 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 61,00              11,51              702,11            
7.5 73924/002      Esmalte sintético 2 demão m2 61,00              23,28              1.420,08          

8  PAVIMENTAÇÕES   12.377,14
8.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 7,59                552,75            4.196,20          
8.2 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m2 75,92              49,95              3.791,95          
8.3      Meio fio da calçada
8.3.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 5,92                34,17              202,28            
8.3.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 2,96                51,26              151,72            
8.3.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 25,90              34,96              905,46            



8.3.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 25,90              67,01              1.735,55         
8.3.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,59                426,20            1.103,85         
8.3.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,59                112,02            290,13            

9  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 97.873,97
9.1 73781/001      Mufla unipolar 15 KV TP  2050 Interna un 8,00                338,18            2.705,44         
9.2 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 30,00              21,31              639,30            
9.3 72253      Cabo de cobre nú 35 mm2 m 16,00              28,32              453,12            
9.4 68069      Haste de aterramento 5/8"x2,40 m un 6,00                64,07              384,42            
9.5 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00                398,60            1.594,40         
9.6 FUA 72329/001      Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 3,00                1.882,63         5.647,89         
9.7 73781/002      Isolador pedestal 15 KV un 9,00                28,27              254,43            
9.8 FUA 72299/001      Vergalhão de cobre nú 3/8" m 36,00              44,84              1.614,24         
9.9 FUA 72259/006      Terminal 3/8" un 28,00              28,33              793,24            
9.10 FUA 74130/085      Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA un 1,00                12.538,12       12.538,12       
9.11 73857/006      Transformador 500 KVA trifásico 60hz 15 kv un 1,00                39.867,37       39.867,37       
9.12 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 100,00            44,88              4.488,00         
9.13 93017      Luva Eletroduto roscável PVC   4" un 32,00              43,23              1.383,36         
9.14 FUA 73860/023      Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 480,00            39,22              18.825,60       
9.15 79517/001      Escavação manual em solo m3 48,00              34,17              1.640,16         
9.16 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 48,00              51,26              2.460,48         
9.17 94968      Concreto magro (envelopamento do eletroduto) m3 8,00                323,05            2.584,40         

10  INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 55.010,23
10.1 FUA 48401/017      Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramentos un 2,00                14.601,32       29.202,64       
10.2 FUA 74130/088      Disjuntor trifásico 1600A manual un 1,00                6.979,50         6.979,50         
10.3 91928      Cabo condutor isolamento 750 v -  4mm2 un 42,00              4,06                170,52            
10.4 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 48,00              21,31              1.022,88         
10.5 93000      Cabo  de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição un 120,40            118,92            14.317,96       
10.6 72261      Terminal para cabo   25 mm2 un 6,00                16,59              99,54              
10.7 72269      Terminal para cabo 240 mm2 un 28,00              38,66              1.082,48         
10.8 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 12,00              7,68                92,16              
10.9 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00                13,83              55,32              
10.10 91953      Interruptor simples 1 módulo un 1,00                22,94              22,94              
10.11 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 3,00                112,71            338,13            
10.12 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 1,00                23,51              23,51              
10.13 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 15,00              64,07              961,05            
10.14 72554      Extintor de CO2 6 kg un 1,00                613,19            613,19            
10.15 FUA 73916/004      Placa de advertência Perigo Alta Tensão un 1,00                28,41              28,41              

243.730,61
 

     


