UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) 22.02.2017
PRECO | PRECODO| PREGO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO | SERVICO | POR ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.826,97
1.1 74077/003 Locagéo da obra m2 56,16 5,58 313,37
1.2 79482 Aterro com adensamento m3 19,01 79,63 1.513,60
2 FUNDAGOES 10.783,67
21 93358 Escavagdo manual em solo m3 147 68,96 101,37
2.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 0,74 52,30 38,44
2.3 5651 Forma de tabua para fundag&o m2 15,21 34,92 531,13
24 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad{ m2 0,96 67,50 64,80
25 92916 Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para fundagao kg 24,00 13,04 312,96
2.6 92919 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para fundagac kg 60,00 10,09 605,40
2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 5,18 416,48 2.159,03
2.8 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 5,18 114,31 592,58
2.9 Meio fio
2.9.1 93358 Escavagdo manual em solo m3 7,30 68,96 503,13
29.2 73964/006 Reaterro com compactagéo manual m3 4,56 52,30 238,48
29.3 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 36,48 34,92 1.273,88
294 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifi§ m2 21,60 67,50 1.458,00
295 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 5,47 416,48 2.278,97
29.6 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 5,47 114,31 625,50
3 ESTRUTURA METALICA 29.900,32
31 73970/001 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00 11,83 3.832,92
3.2 73970/001 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50 11,83 10.700,23
3.3 73970/001 Terga em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00 11,83 | 14.266,98
3.4 73970/001 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00 11,83 106,47
35 73970/001 Pegas de ligagao, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00 11,83 993,72
4 COBERTURA 6.514,38
4.1 74088/001 Telha fibro cimento 6 mm m2 94,50 47,14 4.454,73
4.2 74045/001 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50 59,70 2.059,65
5 PINTURAS 9.505,80
5.1 73656 Jateamento em estrutura metalica m2 180,00 17,46 3.142,80
52 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metélica m2 180,00 11,67 2.100,60
53 73924/002 Esmalte sintético 2 demao em estrutura metélica m2 180,00 23,68 4.262,40
6 PAVIMENTAGOES 30.538,31
6.2 83534 Lastro de concreto inclusive impermeabilizante m2 45,60 551,47 | 25.147,03
6.2 87622 Contrapiso trago 1:4 m2 45,60 32,88 1.499,32
6.3 FUA 73629 Ladrilho hidraulico 20x20 cm m2 45,60 85,35 3.891,96
TOTAL 89.069,45




