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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.826,97
1.1 74077/003      Locação da obra m2 56,16           5,58             313,37          
1.2 79482      Aterro com adensamento m3 19,01           79,63           1.513,60       

 
2  FUNDAÇÕES   10.783,67
2.1 93358      Escavação manual em solo m3 1,47             68,96           101,37         
2.2 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 0,74             52,30           38,44           
2.3 5651      Forma de tábua para fundação m2 15,21           34,92           531,13         
2.4 92468      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 0,96             67,50           64,80           
2.5 92916      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 24,00           13,04           312,96         
2.6 92919      Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 60,00           10,09           605,40         
2.7 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 5,18             416,48         2.159,03      
2.8 74157/004      Lançamento manual de concreto em fundação m3 5,18             114,31         592,58         
2.9      Meio fio  
2.9.1 93358           Escavação manual em solo m3 7,30             68,96           503,13          
2.9.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 4,56             52,30           238,48          
2.9.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 36,48           34,92           1.273,88       
2.9.4 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 21,60           67,50           1.458,00       
2.9.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 5,47             416,48         2.278,97       
2.9.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 5,47             114,31         625,50          

 
3  ESTRUTURA METÁLICA  29.900,32
3.1 73970/001      Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00         11,83           3.832,92       
3.2 73970/001      Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50         11,83           10.700,23     
3.3 73970/001      Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00      11,83           14.266,98    
3.4 73970/001      Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00             11,83           106,47          
3.5 73970/001      Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00           11,83           993,72          

 
4  COBERTURA   6.514,38
4.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 94,50           47,14           4.454,73       
4.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50           59,70           2.059,65       

5  PINTURAS  9.505,80
5.1 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 180,00         17,46           3.142,80      
5.2 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 180,00         11,67           2.100,60      
5.3 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 180,00         23,68           4.262,40      

6  PAVIMENTAÇÕES   30.538,31
6.2 83534      Lastro de concreto inclusive impermeabilizante m2 45,60           551,47         25.147,03     
6.2 87622      Contrapiso traço 1:4 m2 45,60           32,88           1.499,32      
6.3 FUA 73629      Ladrilho hidráulico 20x20 cm m2 45,60           85,35           3.891,96       

 

TOTAL 89.069,45

 
     


