ANEXO VI

DECLARACAO DE ELABORACAQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A FSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., inscrita no CNPJ o° 11.162.645/0001-47,
sediada em Rua Acre, n 26, Sala 302 Ed. Manaus First Tower , Bairre Nossa Senhora das Gracas ,
CEP 69053-130 Manaus-AM, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) FRANCISCO
SALDANHA BEZERRA NETO, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1795012-0 e do CPF
n°® 891.880.122-04, para fins do disposto no Edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do RDC ELETRONICO N° 006/2016 foi elaborada de
maneira independente € o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial desta licitagdo, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

b) a intengiio de apresentar a proposta elaborada para participar do RDC ELE TRONICO
N°® 006/2016 n3o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato
desta licitag8o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

€} que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisio de qualquer outra
participante potencial ou de fato quanto a participar ou nio da referida licitac3o;

d) que o contelido da proposta apresentada para participar do RDC ELETRONICO N° 006/2016
ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato antes da adjudicacdo do objeto da referida licitaco;

€) que o contetido da proposta apresentada para participar do RDC ELETRONICO N°® 006/2016
ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da UFAM antes da abertura oficial das propostas, €;

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensio desta declaraciio e que detém plenos poderes e
informag@es para firma-la.

Manaus, 18 de Novembro de 2016,

> N\
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Fea. CONSTRIICIES & hCORPORACOES LTDA
F - "ageidanha Bezerra Neto
Diretor

Francisco Saldanha Bezerra Neto
Sécio/Diretor
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2.

]

I
|




CARTA DE APRESENTACAC DE PROPOSTA

RDC N2 006/2016

Manaus, 01 de Dezembro de 2016

A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

ApresentamosaV.5%3 proposta para a contratacio de empresa para ampliagdo do estacionamento e 3rea
de convivéncia do ICHL, com construcdo de abrigos de 6nibus e passarelas incorporados .

O valor global da proposta é de R$ 775.459,33 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MiL, QUATROCENTOS
E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), seu prazo de validade & de 60 {sessenta} dias
consecutivos e seu prazo méximo de execucdo é de 150 {CENTO E CINQUENTA DIAS) dias corridos.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas concernentes 3
execucdo da obra e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e m3o-de-
obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e despesas
indiretas, licencas inerentes 3 especialidade e tributos e tudo mais necessario 3 perfeita e cabal execucao
dos servicos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco Brandesco/SA, agéncia 3142, Conta Corrente n2 015145-9.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco € Rua Acre, n° 26, Sala 302, Ed. Manaus First Tower
» Bairro Nossa Senhora das Gracas , CEP 69053-130. Fone: (92} 3384-0335, e-mail:
fsbconstrucoes@fsbeonstrucoes.com

Atenciosamente,

f\%\’fﬁ""{"_}'ﬂw %\\‘\\E e ;
FE2 . CONSTRICIE, < INCORPORAGOES LTDA
F . s~o9nidanha Bezerra Neto
Diretor
FSB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
FRANCISCO SALDANHA BEZERRA NETO
SOCIO/DIRETOR

TOVRheintand |




CRONOGRAMA Fig CO-FINANCEIRO

148 - AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO I, AREA DE CONVIVENCIA DO ICHL COM CONSTRUGCAO DE ABRIGOS ONIBUS I, PASSARELAS
Obra INCORPORADOS

Unidade Construtiva FECHAMENTO GERAL
278.690,54 13,63 38,821,509 13,93 38.821,59 22,51 62.733,24 2715 75.664,48 22,48 62.649,63
1.0 AMPLIAGAO ESTACIONAMENTO |GHL 3594
259.954,51 583 14,375,48 22,50 68.489,76 26,32 68.420,03 30,70 79.806,03 14,95 38.863,20
2.0 ABRIGO E PASSARELAS 33,52 ) .
90.581,38 15,63 14,339,03 11,32 10.253,81 13,87 12.563,64 33,99 30.788,61 24,99 22.636,29
3.0 TERMINAL FINAL DE LINHA 11,68
55.869,94 6,55 3.659,48 33,55 18.744,36 37,40 20.895,36 22,50 12.570,74 0,00 0,00
4.0 AMPULIAGAO AREA CONVIVENGIA IGHL 7,20
4.129,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.129,32
6.0 DEMOLIGOES 0,53
9.178,57 87,74 8.053,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,26 1.125,29
6.0 IMPLANTAGAO DA OBRA £ SERVICOS FINAIS 1,18
77.055,07 8,946,09 17,74 13.669,57 23,21 17.884,48 28,39 21.875,93 14.678,99
7.0 ADMINISTRAGAC LOCAL DA OBRA .




Cronograma Fisico/Financeiro

- L
Obra| 148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE
ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtjva) 1 - ESTACIONAMENTO ICHL i
Pregos expressos em|R$ (REAL)
, Yotals por més
e Total do item 30 DIAS 60 DIAS 90 DJAS 420 DIAS:
Descrigdo Valor % Valor % Més % Acum Valor| % Més| % Acum Valor % Més| % Acum Valor % Més % Acum
- ESTACIONAMENTO - 188.606,80 87,64 87,701,386 20,00 37,701,36| 20,00 40,00 37.701,36 20,00 50,00 37.701,36 20,00 80,00
16 -ESCADAS 31.606,61 11,34 . 9.481,95 30,00 30,00 9.481,95 30,00 60,00
26 - INSTALAGAO ELETRICA 32.226,64 11,58 16.113,32 60,00 50,00 16.113,32 60,00 100,00
37 = JARDINAGEM 26.350,69 9,46 13.176,30 60,00 50,00
: Total da unidade construtiva 278.690,54 37.701,36 18,63 37.701,36] 13,53 63.296,63 22,71 16.471,93 27,44
Totalda unidade construtiva acumulado 37.701,36 13,63 75.402,72 27,08 138.699,36 49,77 216.171,28 7,21
Total da obra nqm.awo.m.: 37.701,36 13,63 37.701,36| 13,63 63.296,63 22,71 76.471,93 27,44
Total ta obra ac lad 87.701,36 13,83 75.402,72 27,06 138.699,36 49,77 216.171,28 2
Obra| 148 - AMPLIAGAO DO ESTAC, DO ICHL GOM CONSTRUGAO DE
5 ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
R : Unidade construtiva| 1 - ESTACIONAMENTO ICHL R
[ Pregos expressos em|R$ (REAL) )
Totais por més o
Total do item 160 DIAS
[] Descrigdo Valor % Valor % Més % Agum Valor| % Més| % Acum Valor % Més| % Acum Valor % Més % Acum
1 - ESTACIONAMENTO 188.506,80 67,64 37,701,36 20,00 100,00
16 - ESCADAS 31.606,51 11,34 12.642,60 40,00 100,00
26 - INSTALACAO ELETRICA 32.226,64 11,56 100,00
37 - JARDINAGEM 26.350,69 9,46 13.176,30 50,00 100,00
Total da upidade construtiva 278.690,64 63.519,26 22,79
Totalida unidade construtiva acumulado 278.600,64 100,00 ]
Total da obra . 278.890,84] 63.619,26 22,79 L g
Total da obra acumulado ....27T3.800,64 100,00 i i 5




Cronograma Fisico/Financeiro

" Obra

148 - AMPLIAGAO DO.ESTAC. DO ICHI
ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

. COM CONSTRUGAO DE

Unidade construtiva

2 - ABRIGO E PASSARELAS

Pregos expressos em|R$ (REAL)

TYotais por més

ﬂ Total do item, 30 DIAS = 60 DIAS 90 DJAS 120 DIAS
D Descrigiio Valor Yo Valor Y% Més % Acum Valor| % Mas| % Acum Valor % Még % Acum Valor % Mas % Acum|
1 - ESTRUTURA METALICA 86.663,81 32,91 B - 26.669,14| 30,00 30,00 34,225,852 40,00 70,00 26.669,14 30,00 100,00
13 - COBERTURA 44.086,88] 16,96 22.033,44 0,00 50,00
17 - PINTURA 44.622,46 1747 13.386,74| 30,00 30,00 13.386,74 30,00 60,00 T13.388,74 30,00 90,00
21 - PAVIMENTAGOES 53.467,60 20,67 16.040,26 30,00 30,00 21,387,00/ 40,00 70,00 16.040,26 30,00 100,00 100,00
28 - INSTALAGAQ ELETRICA 9.299,49 3,58 - 4,849,765 50,00 60,00
43 -INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 7.609,22 2,89 3.754,61 50,00 50,00 3.764,61 50,00 100,00
49 - BIVERSOS 16.426,16 6,93 7.712,68 60,00 50,00
Total da unidade consfrutiva 269.954,61 16.040,26 817 60.442,88| 23,98 67.407,12 26,93 77.208,28 29,70
Total da unidade construtiva acumulado 16.040,26 617 76.463,13 29,42 143.890,25 86,36 221,096,560 85,06
Total da obra 269.964,51 16.040,25 (XL 60.442,88| 2325 67.407,12 25,93 77.206,28 29,70
T Total da obra acumulado = 16.040,26 617 76.483,13 29,42 143.890,26 65,36 221.006,60 86,06
i Obra|148 - AMPLIAGAS DO ESTAC, DO ICHL 6oM CONSTRUGAODE T . -
ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS: L e
= Unidade construtiva|2 - ABRIGO E PASSARELAS . 7
T Pregos expressos em|R$ (REAL) o
i = Totais por més
Total do item, 150 DIAS i e
D Descrigio Valor Yo Valor % Més % Acum Valor| % Més| % Acum Valor % Még % Acum Valor % Més % Acym
1 -ESTRUTURA METALICA 86.663,81 32,91 100,00 )
3 - COBERTURA - 44.066,88 16,85 22.033,44 50,00 100,00 - -
a7 - PINTURA 44.622,45 1747 4.462,26 10,00 100,00 I A S R B I
21 -PAVIMENTAGOES 63.467,60 20,67 100,00( o
26 -INSTALAGAO ELETRICA 9.299,49 3,68 4.649,76 60,00 100,00 -
43 - INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 7.609,22 2,89 100,00 o
49 - DIVERSOS 15.426,16 6,93 7.712,68 50,00 100,00 ”
Total da unidade construtiva 259.954,61 38.868,01 14,95 = X 7
Total da unidade construtiva acumulado 269.964,51 100,00 - g
Total da obra 268,964,651 ] 38.868,01 14,95 il f -
Total da obra acumulacio | 269,964,581 100,00 i R e




“Obra|148 - AMPLIAGAG DO ESTAS T8 Toii COM CONSTRUGAG B ] ™~
e ______|ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

e Unidade construtiva|3 - TERMINAL FINAL DE LiNA = "—mmrerereer N 000 VAT e et

e PIGGOS OXprESSOS 0[RS (REAL) S —

Total doitam

Valor

Descrigito

Valor| % Wids

1| SERVIGOS PRELIMINARES I YT
| = FUNDAGOES & ESTRUTU

|- ESTRUTURA METALICA

- PAREDES

- ESQUADRIAg T

- COBERTURA

- REVESTIMENTOS

« PINTURAS

- PAVIMENTAGEES

B P T T e

.Emm:bmxm‘gmHm_mfx,!.1.%,.1315.,35,,, 218888
;.;zz%H@.&ﬁ@.E,uE&mﬁb,é,zl.!sfi.ze.-,!. e 288385, 285
L,_lzmgmmmmmm»zhmm&a4,.,. e 2386,82| 260
~INSTALAGAO ELETRIGA .

O ERGA, T T St8 2

e e KB d2 Ynidade construtiva) R TR

E_m@@...% AR
6:483,64] 26,0075, 6.463,64

1.867,51

2.882,83]

1.667,61

50,00

100,00

60,00| 82,83

6.530,03/

..5.809,63

2.648,24

O et il W,

4.263,32

2o A, 11.619,2

L Hadssas

Totl da unidade construtival 90.81,58|
e 1011 48 unidade construtiva acumuladol RTINS N

90.681,58,

36,881

... 36,665

8 (L7 R N 274,36
SRS S—— 1] 2341080 ... 25,88 £

22.130,89

s oot WO [, 4 N

#7.816,08

os.,._:m,>z.u:>©yooo_mm§,.o,.|co_oz_, COM CONSTRUGAGBE [T e [ .
s R W mmm._romm,mwlom_mmm.m@mm»wm.@mi-is.,sv.x.ixzi,s et g
.. Uidade construtival3 - TERMINAL FINAL DR LINHA

o PPEGOS eXpressos

RS (REAL) e e e et sttt o

e N - - | ) s T

e Tolaldoftan T
%

« SERVIGOS PRELIMINARES T

- FUNDAGOES E ESTRUTURA

- ESTRUTURA METALICA

SPAREDES

= ESQUADRIAg T

- COBERTURA e A T———

% Meés| % Acim

e 808 0] T Ho0,00]

6.630,08

et A SR

11,619,26

- REVESTIMENTOS ey

CPINTURAS e

‘‘‘‘‘‘‘ PAVIVENTAGOES | 606247 " 5es _bog
- PAVIVENTAGGES

APARELHOS E METAIS T

= INSTALAGAO HIDRAULICA =

- INSTALAGAO SANITARIA

BT — o I .Y Y
2 INSTALAGAO ELETRICA

.11.368,62
90,681,238

Total da unida construtiva

,i\I,...1,31.%;!.,.!,.?3_ da unidade construtiva acumulado

Bt L A LR L LT [

s TORAL Iy ObrA
Total da obra acyr

00.681,08]

100,00/




Cronograma Fisico/Financeiro %

e e ettt s e et e e e e

Obra| 148 - AMPLIAGAO DO ESTAG, DO IGHL GG CONSTRUGAGDE [~ s s T
ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva|4 - AMPLIACAO AREA CONVIVENGIAS TGHL = M S e U B Gt

... PIRG08 @XPIESSOS €M |R§ (REAL)

ettt Rk E.aulm.w:!i@mii‘ix\il::{r!;x! Al

O — B0 DIAG T o

G707 s> o e R S SO T S o

b Acum Valor| % Més

120 DIAS

% Més % Acum

Total do item

Descrigédo Valor

1| SERVIGOS PRELIMINARES S N 7 S N7 SR ] S AU S [ S N N1
4 - FUNDAGOES 2.101,96

- ——— 1] e 20101, T L] I S
LA, - ESTRUTURA METALI 25 e 2891181 S o 12.956,96]  60,00) B0 1288698 6050 fog00]
- COBERTURA R B s I S A e . . W 17—

URAS e 53082

10,026,486/

601323 60,00

- _c><_z__mz._.>00mm .,.,‘.%lii:,z R

6.012,23 80,0077

otal da upidade construtiva

A
ot da uniade consirufivg o

.. TOT] da ObFA

... 108l 48 OBFa acumulado

._ SRS B e | TTEERR
e 303 TRkl T TR L NN XX 7/ I e 82
66,369,94] 17.968,1 ﬁ

R AT . 17.868,18 32,186 ). e

39.041,07

I s oy T USRS B T

Obra|148 - AMPLIAGAG DO ESTAG, O 1L COM CONSTRUG,

St e e e e
e |ABRIGOS DE m_u___,mmm;mm»m@mm&m&x!l‘..:x.,,,...%sxl R R T e e
Unidade construtiva| 4 - AMPLIAGA® AREA CONVIVENCIAS 1GHL R —

T oo e = LA AR e

REAL) e e

... PIRGO8 EXrESS0S em

SR Totais

180 DIAG T T e e Ot

Valor % Més[ % Acum Valor

Valor

% Més %, Acum Valor,

% Acum

29 - COBERTURA e o 880 T s B 17X T e —

- PINTURAS

- PAVIVENTAGBES

A.mixJ@@@w@%ﬁ_,,,,_..,;....,Mw;«..%x e 185230y
Total da unidad construtiva

Totalida unidade construtiva acumulado

100,00

9.971,29 100,00 100,00

100,00/ "100,00]

Aesave RN ) . 86.8¢904] "]
Total dla vbra cumulacd

b HL,.N‘HH At



Cronograma Fisico/Financeiro

Obra 148 - AMPLIAGAG DO ESTAG. DG ICHL COM CONSTRUGAO DE ™™~ IO s e U L [ I
ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

oo eeo__Unidade construtiva .mwm@vtm@mwwﬂs.,-,.H,I,HMHHH.,,H.,HHHHH HHHMHH.,HHHMHM:;.,,.HHH. S, e ——
.......... .. Pregos expressos em L e T e

e By e : Totals por més

LI S S T

60 DIAS

Total do item

R SRS Ao -liinzi.r...x”_.w.wmmﬂww;,li,zislvi

Valor % Valor % Més % Acum

Valor| % Mas| % Acum Valor| % Mas % Acum

346463 59758 S i s VSR SRR S SN s RS USRS (s |

Valor

% Més| % Acum

EMOLIGAO TERMINAL 2 - 6,00X4 40

16 - DEMOLICAO ABRIGO PROVISORIO

Total da unidad construtiva

e 012l da unidade construtiva acumulado

e e A R S glindiado)

159,01 28,09

MR T e A S R
4.129,32 0

L BT

0,00

BT 77T e, S RSN N Y oo | 0,00
4.129,32

e PABGIR) ; 000 0,00

Obra| 148 - AMPLIAGAG DO ESTAG. DG ICHIL COM CONBTRUGAG B | T s [ e S
e |ABRIGOS DE oz_mcm,m. PASSARELAS

... UNIGAdE CONStrUIV]S < DEMOLICOES N S s e T

e PTEGOS oXprERA0S €m LG et e R e — S

Totais por més

L -1 K O Lo DA
[] Descrigio

Valor % % Més % Acum

i - DEMOLIGAO TERMINAL 1 - 12,103,001 YY) G088 adeassl T Ton

8 - DEMOLIGAO TERMINAL 2 - 6,00X4.40 ="~ T TTiasee !!.,wli. T 1.188,

16 - DEMOLICAQ ABRIGO PROVISORIO ) w040

BOBIRE e

Valor| % M&s| % Acur Valor| % M&s] % Ao

" Valor| v Wids| % Acum

s e Total da unidad construtiva 4.129,32

Total da cz_amn«manozm,s.i?m acumulago

R URES SR :;.;immm,.m_;wﬁ..:é, 412932 100,00]

Total da obra scumuiago] L N—




Cronograma Fisico/Financeiro

T o e e ey mNm_,a\._m!r;mﬁmmmmiwmw&,_%mm%,moamcﬂ@wm;z,z..zizélii, D T e e e rrmee T
o \../mm_QIO.m:Gm Olz_mfmm_u..}mm}m:mx_.’)m _ R e )

S ____Unidade canstrutiva mm@wgz@w&wmw@@%ﬂm&%@mH i— .I.HHHH“,.HHH;,HH,H,_N- B T — T T

. PPeGos expressos em mﬁmm%.i,fﬁ.:-.,fé;f_.i..,f.!,,éf....Itif..,z:z};i_..%_é!s;..:i!!.!:f:;..%.i..if(i!,s,!zi —— T — T

Totais

e SR NSRS 1)) Mol e G L R AR T

Valor| % Més % Acum

D Descrigso, Valor % Valor % Més % Acum Valor| % Més % Acum

1 » IMPLANTAGAO DA GBRA ~ . o

5 sSERVICOS FINAJS

7.797,82 84,96 7.797,82 100,00 100,00] 100,00

1.380,76 16,04

e e T da unidade constritiva L eaTRE[ L TAenE T g A T
A Total da unidade construtiva acu ulado X1 N 1| N NN 1 S 7 N 77

B ¢ g Totaldacbral 9 g R e JTO2682] | BABB[ 000 G0 0,00 066,
..,_.,;f.«iw.,i-,.1,‘-.(,.1.,_-,..uswﬁﬁmﬁm@.ﬁo B FORNN .7 7 N MY L S Y- N 77 T

Obra[ 148 - AMPLIAGAG DO ESTAG. BO ICHL COM CONSTRUGAG DE
| ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

... Unidade construtiva m@@@%@_..mwm,m@mw%@m&@@%@mﬂﬂ”ﬂ; S e e T

Pregos EXPrassos

m| RS (REAL)

R T VSUUN e e s s e st s e o e e s e sttt e R o s .

A O T _og.mmu,wﬂu.[.w..,,H.I,.HH,s,uHui,,H_H,ﬁ,,,ulm.,,‘H.;.?.i,wg P
Total do itam e O A B R i e S AT i

D Descrigio, Valor % Valor %Més| % Acum Valor| "% z_i. % Acum

05 10 2 s RS R

Valor| % Més % Acum

ﬂ,i;z._q_%_.;%w@m@mmmwﬁuﬂuHHHHH .....,.Hw,,m.@ww,.u,xmwwﬁﬂa!.(.uu.,_. B YT} AR N T R TR S
§ | -sERvigos FiNals fal G ridade Somsipatva~—iooodSl 1604 i580,78] a0 - U N |

e T Tofal d3 unidads construtiva SRS (7] D A7) ) R A I By SR s
S ..;‘.Mmmm_w@mmm@@mmé&% e et S 1.7 A R e L e e

B R T e Totaldaobral g i7ag7] e 7 T . FEEASORINL EN M

.%z.és,.,,,(z\.,..s,,.s._,.;..é,._éi,_,és_ da obra acumufago| R W 1/ I T T




Cronograma Fisico/Financeiro

e s o e s S AR e

TRV TR VS Py o S P

Obra| 148 - AMPLIAGAG DO ESTAG. DO 1GHL COMCONSTRUGAO DE [ e -!f.{,!zie.z.éilfI.z!!.,5.5%,.;5!}-.5,{...}i.,lf.z-f!i.iilsl% T
... |ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

,,,,,,,,,,,,,,,, Unidade construfiva| 7 - IMPLANTAGAG E SERV. COMPLEMENTARES ) G AR e s

vﬁmﬂcw eXpressos em R$ Amm\r_lv \ai..wvl‘.l.]x..‘..!pl.irx.i el et

et Al AR Totais por wﬂwm!!....it’(!tlyi i U AT

... Total do item
Descrigéo ‘ Valor

‘‘‘‘‘ 30DIAS e 60DIAS ] l,:z‘.zmmw,_wmr},e;xzé.,.qéz!i.; 120DiA8 Q
i Valor % Méas % Acum % Acum Valor % Maés| % Acim

<g_o,qﬁ$g$‘ e\..»n:s <m__2..\,.s%
.......... ( &‘:.ag_s_ d,ﬁ..,c.%T:..,.,,mm%m. N T MY Y14 T2 7Y ¥ T T T . 2187683 F56] g
Total da unidade construfive 77.066,07| 8.946,00 11,61] el 1368957 1774 788448 23.31] 21.876,03 2839
Total da unidade construtiva, lado et | 894809 | 11,61 22,616,66 | 29,45 4060044 " .. Ba86 62376,08) . 60,35
___Total da ohra T7.088,07] ik 8.946,09 11,61] | .. 1386967 1774 | 17.8684,48 23,21 21.875,93 28 i

a

, Total da obra acumulad B SRR i e 22815086 | 2838 Hostodd __B2B6] ezarens

T e SR e 62.376,08 Y

—t2 . 8237808 | Te03E

Obra[148 - AMPLIAGAG DO ESTAG, DO ICHL COM CONSTRUGAD BE ]~ !,..Hiiexi T —
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AMPLIACAO DO ESTACIONAMENTO E AREA DE CONVIVENCIA DO ICHL COM
CONSTRUCAO DE ABRIGOS ONIBUS E PASSARELAS INCORPORADOS
ITEM DlSCRIMiNACﬂO VALOR RS

1]AMPLIACAO ESTACIONAMENTO ICHL 278.680,54
2|ABRIGO E PASSARELAS i 259.954,51
3 TERMINAL FINAL DE LINHA 90.581,38
4|AMPLIACAQ AREA CONVIVENCIA ICHL 55.869,94!
SiDEMOLICOES 4.129,32
&1IMPIANTACAO DA OBRAE SERVICOS FINAIS ! 9.178,57
7]ADMINISTRACAO L OCAL DA OBRA . 77.055,07

TOTAL GERAL R$ 775.459,33




Orgamento

Obra| 148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

{ Unidade construtiva; 1 - ESTACIONAMENTO ICHL

Tipo de obra|1 - ConstrugZo Civil

Endereco da obral Manaus/AM

BDI}!20,00 %

Encargos sociais! 11354 %

Precos expressos em|R$ (REAL)

iCodigo iDescrigao Un. Quantidade orgada Preco unitario Prego totai
00.001 ESTACIONAMENTO 188.506.80

00.001.000.001 !Retirada de Meio Fio m2 338,0000 1,16 393,23
00.001.000.002 | Demolic&o de Sarjeta de Concreto 10x40cm (294m) m3 11,7600 167,23 1.966,59
00.001.000.003 {Demolicdo de Calgada de Concreto e=10cm (60m2) m3 8,2000 198,67 1.637,28
00.001.000.004 |Remogao de bloco sextavado Scm com empilhamento m2 720,0000! 2,25 161734
00.001.000.005 |Lastro de concreto frago 1:2,5:6 espessura 10cm m3 18,7000 408,75 766233
00.001.000.008 |Ladritho Hidraulico m2 300,0000 81,49 2444568
00.001.000.007 |Meio Fio de concreto 15x45 moldado no local m 424 0000 102,37 43.402,84
100.001.000.008 |Sarjeta em concreto 08x40cm m 618,0000! 33,13 20.472,54
{00.001.000.009 ;Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm m2 1.215,0000 53,84 65.539,77
i00.001.000.010 ’ Recuperacice pavimente em bloce sextavado Scm m2 150,0000 16,36 245316
{00.001.000.011 {Remogéo de Entulho m3 105,0000 38,19 4010,00!
100.001.000.012 Areia Asfalto usinado a quente com Cap 50/70 m3 30,0000 468,86 14.065,92
{00.001.000.013 |Faixa de piso ¢/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) m2 64,7000 12,98 840,03
100.002 ESCADAS 31.606,51

.00.002.000.001 |Demolicio de Concreto m3 34700 220,53 765,23
100.002.000.002 |Escavagio Manual em Solo m3 77,5800 21,22 160,40
00002000003 Forma de Tabua para fundagio m2 51,1500 2421 1.238,23
:00.002.000.004 |Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm m3 20,1800 409,75 8.268,76
00.002.000.005 :Contrapiso trago 1:4, espessura 2cm m2 82,8000 35,07 280364
:00.002.000.006 | Ladrilho Hidraulico -m2 82, 81,49 6.747,00
{00.002.000.007 | Tubc de ferro galvanizado 1.1/2 m 2626000 39,18 1028208
{00.002.000.008 | Pintura anticorrosiva 1 demao m2 33,0000 10,51 346,88

:100.002.000.008 | Esmalte Sintético 2 demaos m2 33,0000 21,82 720,071
100.002.000.010 {Remogao de Entutho m3 4,3000 38,19 164,22!
160.063 INSTALACAO ELETRICA 32.225,64,
00.003.000.001 i Retirada/Reinstalacic de poste de concreto com luminana un §,0000 126,34 83422;
00.003.000.002 |Luminéria externa fechada vapor merctirio 250w completa un 16,0000 922,03 14.752,34

00.003.000.003 |Poste de concreto duplo T - 2.00m 300kg un 16,0000 347,36 555779
00.003.000.004 |Relé fotoelétrico 220vi1000w un 16,0000 24,00 384,00/
{00.003.000.005 | Eletroduo rigido roscével PVC (17) m 84,9000 12,71 825,16

00.003.000.006 | Cabo condutor isolamento 750 v - Smm2 m 760,0000 5,51 4.188,16
100.003.000.007 |Cabo de Cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 256,0000 3,91 1.000,29
100.003.000.008 |Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 22,0000 179,38 3.9458,40

00.003.000.002 |Escavagdo Manual em Solo m3 22,8000 21,22 48376

00:003.000.010 |Reaterro com compactacao manual m3 22,8000 19,99 455,82
00.004 JARDINAGEM 26.350,59

00.004.000.001 |Grama batatais em placas m2 2.000,0000 8,78 19.564,40

100.004.000.002 |Plantio de muda arvore altura 1.50m iun 70,0000 96,84 6.786,19

Total da unidade construtiva 278.690,54




Obra| 148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva; 2 - ABRIGO E PASSARELAS

Tipo de cbrai1 - Construgdo Civil

Endereco da obra| Manaus/AM

BDI|20,00 %

Encargos sociais{11354 %

Precos expressos em/R$ (REAL)

iCodige Descricao un. Quantidade orcada Prego unitario Prego total
100.001 ESTRUTURA METALICA 85.563,81
{00.001.000.001 iPilar em perfil laminado 8" - 2,40mx22,50kg - {42 un) kg 2.268,0000 5,40 12.247,20
:00.001.000.002 |Pifar em perfil laminado 8" - 0,60mx22,50kg - (06 un) kg 81,0000 5,40 437,40
100:001.000:003 Pilar em perfil laminado 8" - 3;30mx22,50kg - (10 un) kg “765,0000 5,40 413100
'{00.001.000.004 Tesoura em perfil laminado & - 8,70mx22,50 kg - {26 un) kg 3.919,5000 6,48 25.398,36
{00.001.000.005 | Tesoura em perfil laminado 8” - 9,00mx22,50 kg - (05 un) kg 1.0125000 540 5.467 50
{00.001.000.008 |Terca em chapa dobrada n®12 - 4 20m x 7,84 kg - (88 un) kg 28978600 5,40 1564738
100.001.000.007 |Terga em chapa dobrada n®12-5,70m x 7,84 kg - (58un) kg 2.591,8000! 5,40 13.996,26
00.001.000.008 |Terca em chapa dobrada n°12 - 7,20m x 7,84 kg - {06un) kg 338,6200 5,40 1.828,93!
00.001.000.008 |Calha em chapa SAC41 1/8"-31,20m x 15 kg kg 488,0000 5,40 252720
100.001.000.010 {Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 75,0000 5,40 405,00
{00.001.000.011 |{Pecas de ligagdo e suporte das calhas kg 644,0000 5,40 347760
100.002 COBERTURA 44,066,383
:00.002.000.001 |Telha Fibrocimento Ondulada 6mm m2 Q08,4000 36,33 33.002,29
100.002.000.002 |Cumeeira Fibrocimento 6mm m 117,3000 69,93 8.202,79
£0.002.000.003 |Tetha Galvalume Pre-Pintada, Revestimento eps (30Mm)} m2 107,5200 26,61 2861,10
80.003 PINTURA 44,622 45
100.003.000.001 |Jateamento em estrutura metalica m2 943,5000 14,97 14.117,40
100.003.000.002 | Pintura anticorrosiva 1 demaa m2 9435000 10,51 9.917,60
100.003.000.003 |Esmalte Sintético 2 demaos m2 843 5000 21,82 2058745
100.004 PAVIMENTACGES §3.467,50
00.004.000.001 Contrapiso traco 1:4, espessiya 2cm m2 410,7600 3507 14.404 58
00.004.000.002 |Ladrilho Hidraulico m2 410,7600 . 8149 33.471,03
‘00004000003 |Piso Tt 7 im2 42,0000! TUAB4TTTTTT 559189
100.005 INSTALAGAO ELETRICA 8.299,49
00.005.000.001 ;Quadro de distribuicGo-de sobrepor, 24 un 1,0000 408,80 408,80
{00.005.000.002 | Disjuntor padrie din monofésico un 40000 15,33 €1,32
00.005.000.003 |Disjuntor padrao din bifasico un 2,0000 37,64 75,27
00.005.000.004 |Cabo de Cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 360,0000 3,91 1.407,64
00.005.000.005 |Cabo de cobre 1kv - 10mm2 - circuitos distribuicio m 100,0000 6,08 608,61
+00.005.000.006 |Eletroduto-tigido-roscével PVC 3/4" em-forro 0 -180,0600 7,46 1.341,892
{C0.005.000.007 | Eletroduto rigide roscavel PVC 2° m 50,8000 11,78 589,01
100.005.000.008 |Luva Eletroduto Roscavel 3/4" un 33,0000 1,84 60,68
{00.005.000.008 |Luva Eletroduto Roscavel 2" un 16,0000 5,65 90,52
00.005.000.010 {Tomada 2P+T Média 10A un 2,0000 12,87 2574
00.005.000.011 {Lumindria fluorescente PL 65w un 36,0000 407,65 3.875,49
100.005.000.012 |Relé fotoeiétrico 220v/1 000w un 3,0000 24,00 72,00
00.005.000.013 Condulete em liga de aluminio fundido 3/4" un 45,0000 551 24788
00.005.000014 ﬁCaixa de passagem retangular 4” x 2" média un 2,0000 484 8,88
00.005.000.015 |Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00C0 179,38 178,38
100.005000.016 |Escavagio Manual em Solo m3 56,0000 21,22 127,30
100.005.000.017 !Reaterro com compactagio manuai m3 86,0000 18,98 119,88
LOO-!!.QG INSTALACAC DE AGUAS PLUVIAIS 7.509,22
{00.006.000.001 |Tubo de ago galvanizado 4" m 24,0000 149,99 3.509.82
100.006.000.002 | Tubo PVC esgoto 200mm com anel de borracha m 78,0000 31,03 2.420,44
100.006.000.003 |Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 40000 179,38 717,52
100.006.000.004 Escavacéo Manuai em Sclo im3 18,7200 21,22 397,19
100.006.000.005 |Reaterro com compactagae manual m3 18,7200 19,98 37425;
100.007 DIVERSOS 15.425,16
100.007.000.001 |Banco de Concreto BC. (0,40x0,40x1,00 m) un 20,0000 287,43 5.748,63
100.007.000.002 |Painel de entrada do ICHL em chapa galvanizada pintada m2 36,0000 268,79 9676,53
i Total da unidade construtiva 259.954,51




Obra|148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Bnidade construtiva; 3 - TERMINAL FINAL DE LINHA

Tipo de obra|1 - ConstrugBo Civil

Enderego da obra) Manaus/AM

BDI{20,00 % i Encargos sociais{113.54 %
Precos expressos em| RS (REAL)
{Codigo Descricdo Un. Quantidade orgada; Preco unitario Prego totai
100.001 SERVICOS PRELIMINARES j 246267
100.001.000.001 Locagdo da Obra m2 75,0300 312 234,10
{00.001.000.002 |Aterro intemno compactado manualmente m3 60,0200 37,13 222857
100.002 FUNDAGOES E ESTRUTURA 25.854,17
:00.002.001 ESTACAS 114947
100.002.001.001 |Estaca D=25cm até 9,00m sem amarraco m 24,0000 17,48 418,80
100.002.001.002 |Armac3o aco CA - 50, 8,3mm para fundacio ka 7,2000 768 5523
100.002.001.003 |Armacao ago CA-50 12,5mm para fundagdo kg 113,3000 597 675,44
{00.002.002 BLOCOS 3.060,26
100.002.002.001 |Escavagao Manual em solo m3 12,0300 30,23 363,72
00002002002 |Reaterro com compactacio manual m3 10,0300 18,90 20052
{00.002.002.003 ;Forma de Tabua para fundacso m2 14,5200 2429 351,50
100.002.002.004 :Armac&o ago CA - 50, 6,3mm para fundagdo kg 120,2000 7,68 922,12
100.002.002.005 [Armag&o CA-50 10,0mm para fundagio kg 29,5000 2,04 60,19
100.002.002.006 |Concreto FCK=25MPA sem langamento m3 2,0000 481,28 895254
100.002.002.007 iLancamento Manual de Concrete Estrutural m3 2,0000 2g8,83! 19867
150.002.003 MURO DE ARRIMO i 7.134,86
:00.002.003.001 |Escavagao Manual em Sclo im3 3,6000 21,22 76,38|
100.002.003.002 |Reaterro com compactagao manual T T w3 270000 19,99 5398
100.002.003.003 [Forma de Tabua para fundag3o m2 79,5600 24,21 1.82597
00.L002.L002.004 | Armagao de ago Ca-50 8,Cmim para fundacio kg 297,1200 Fodd 230646
|00.002.003.005 (Concreto FCK=25MPA sem lancamente m3 47700 48128 228566
100.002.003.006 |Lancamento Manual de Concreio Estrutural m3 4,7700 99,83 476,21
;ﬁdﬁﬁiﬁ@“ TTTICINTAST o I N ' € £
100.002.004.001 {Forma de Tabua para fundagdo m2 44,0600 24,21 1.066,60]
{00.002.004.002 |Amnacao-ago CA - 50, 6 3nim para undagao kg 67,2100 7,68 15,60
{00.002.004.003 |Armacdo CA-S0 10,0mm para fundagao Xg 153,3000 204 31278
{00.002.004.004 ;Concreto FCK=25MPA sem lancamento m3 22000 481,28 1.058,80
j00,002.004.005 iLancamento Manual de Concreto Estrutural §m3 2,2000 99,83 219,63
§00.002.004.006 Impermeabilizagio com tinta asfaltica 2 demaos m2 44,0800 5,58 24597
+00.002.005 PILARES | 3:931,18
/C0.002.005.001 i Forma de Pilar em Madeira Serrada m2 41,68C0 2424 1.008,48
:00.002.005.002 !Armacao aco CA - 50 6,3mm para pitar ou viga kg 59,2700 7,68 454,69
100.002.005.003 |Armagao ago CA- 50 10,0mm para pilar ou viga kg 167,6300 8,85 1.482,30
100.002.005.004 Concreto FCK=25MPA sem langamento m3 § 1,7900 481,28 861,47
100.002.005:005 |Lancamento Wianual e adensamento de Concreto m3 i 4,7900 69,39 124,29
100.002.005 'VIGAS 4.551,17
00.002.006.001 |Forma de viga em madeira serrada m2 44 0800 4207 1.853,50
100.002.006.002 iArmac;éo ago CA - 50 6 3mm para pilar ou viga kg 67,2100 7,68 515,60
100.002.006.003 gArmagéo ago CA- 50 10,0mm para pilar ou viga kg 155,0000 8,85 1.370,862
100.002:006.004 |Concreto FCK=25MPA sem lancamento m3 22000 48128 1.058,80
i00.002.006.005 :Lancamento Manuai e adensamento de Concreto m3 2,2000 89,38 152,85
100.002.007 LAJES 2.208.07
{00.002.007.001 |Forma de laje em madeira serrada m2 11,0100 2421 26653
100.002.007.002 |Escoramento de formas m3 27,8000 8,81 24566
100.002.007.003 |Armac&o ago CA-50 6,3mm para laje kg 29,2800 2,19 84,15
;00.002.007.004 Concreto FCK=25MPA sem lancamento m3 1,1000 481,28 529,40
{00.002.007.005 |Langamento Manual e adensamento de Concreto m3 1,1000 69,39 76,33
100.002.007.006 ;Ensaio de resisténcia a compressio simples - concreto un 9,0000 114,00 1.026,00
100.003 ESTRUTURA METALICA 2.582,83
00.003.000.001 |Estrutura metalica kg 815,9300 3,16 2.582,83
00.004 PAREDES 3.115,01
{00.004.000.001 | Alvenaria de 1/2 - vez, tijole cerdmico 10x20x20cm, 8 fures - paredes | m2 95,4300 32,65 3.115,01
100,005 ESQUADRIAS 7.331,40
00.005.000.001 |Janela aluminio de correr, inclusive vidro, sem bandeira, linha 25 - m2 11,6400 278,70 3.24408
2,0x0,4

{00.005.000.002 |Porta Madeira, inclusive dobradica(60x210cm) Inclusive aduelz, alizar, |un 2,0000 360,86 721,92
dobradiga

{00.005.000.003 |Porta Madeira, inclusive dobradica(70x210cm) Inclusive aduela, alizar, {un 3,0000 305,04 1.185,12
dobradica

{00.005.000.004 |Laminado Melaminico 0,8mm pirevest Portas m2 13,8600 51,74 717,17
00.005.000.005 |Fechadura de embutir externa acabamento superior un 5,0000 103,25 518,23
00.005.000.00€ | Peitoril de Marmore para esquadria de aluminic m 10,0000 2488 846,88
23000886 COBERTURA 5.530,08
00.006.000.001 |Telha Fibrocimento 6mm m2 113,5200 40,58 4.607,00
00.006.000.002 |Cumeeira Fibrocimento 6mm m 13,2000 838,93 923,08
100.007 REVESTIMENTOS 11.619,25
100.007.000.0C01 |Chapisco trago 1:3 2 230,7500 5,16 1.189,66
00.007.000.002 | Embogo ou massa Ginea em argamassa trago 1:2:8 2 230,7500 27,88 6.436,81
00.007.000.003 |Revestimento cerémico 20x20 para parede,cor branco 35,2600 27,08 954,84
{00.007.060.004 | Forro em lambri PVC inclusive esirutura de suporte 61,5200 48,38 3.037,94




100.008 PINTURAS { 5.09247
{00.008.000.00% | Selador Actilico 1 demao im2 195,4900 1,85 32465
100.008.000.002 M Acrilica m2 195,4900 5,88 1.347,42
i00.008.000.003 |Tinta acrilica 2 dem&os m2 195,400 6,27 1.223,78
100.008.000.004 |Pintura anticorrosiva 1 demao m2 67,8400 10,51 714,15
{00.008.000.005 ;Esmalte Sintético 2 demaos m2 67,9400 21,82 1.482,47
150.008 [FAVIMENTAGOES 8.566,83
|00.00S.000.001 |Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm m3 8,62C0 408,75 353205
{00.002.000.002 |Contrapiso traco 1:4, espessura 2cm m2 67,8600 35,07 237973
100.009.000.003 |Piso cer@mico 45 x45¢cm, PEI S m2 67,8600 2554 1.732,79
{00.009.000.004 |Piso cimentado desempenado e= 2,5cm m2 18,3000 29,67 543,05
+00.009.000.005 |Rodape ceramico m 47,5500 4,72 22462
100.008.000.006 :Soleira de Marmore m 3,5500 26,58 04 32
00.010 APARELHOS E METAIS 2.188,58
100.010.000.001 | Vaso sanitério ¢/ caixa sobrepor, assento plastico, completo un 2,0000 189,91 379,83
i00.010.000.002 |Lavatério de louga suspenso completo un 2,0000 125,31 250,64
500.01'0.000.003 Papeleira de louga branca com rolete un 33,0000 42 68 128,03
{00.010.000.004 [saboneteira de sobrepor tipoc concha em ago inox un 2,0000 28,69 57,36
00.010.000.005 |Registro de gaveia bruto 3/4"acabamento e canopla cromados un 2.0000 31,43 62,87
00.010.000.008 |Registrc de Gaveta Bruto 1 un 2,0000 36,80 73.80
{00.010.000.007 |Registro de press&o com canopla 1/2" com cancpla un 2,0000 60,55 121,08
100.010.000.008 [Tormeira cromada longa para pia 1/2" un 3,0000 32,20 96,60
i00.010.000.000 |Tormneira de servigo 1/2" un 1,0000 16,80 16,80
100.010.000.010 | Chuveiro plastico branco un 20000 887 17,74
100.010.000.011 | Tomeira de boia 3/4” un 1,0000 33,16 33,16
f(KJ.01 0.000.012 |Pia de ago inoxidavel 1,05m 1 cuba com vélvula e sifao un 3,0000 316,82 950,66
100.011 INSTALACAO HIDRAULICA 2.583,85
100.011.000.001 |Tubo de PVC soidavel Z5mm m 32,5000 2,54 82,36
100.011.000.002 {Tubo de PVC soldavel 32mm m 146,0000 522 761,39
{00.011.000.003 (Reservatério de gua 310 fitres un 1,0000 296,11 298,11
100.011.000.004 |Escavagao Manual em Solo m3 35,0400 21,22 743,46
i00.011.000.005 |Reaterro com compactacdo manual m3 35,0400 19,99 700,53
100.012 INSTALAGAC SANITARIA 2.355,82;
100.012.000001 | Tubo PVC esgelo 40mm m 45,5000 12,08 186,89/
{00.012.000.002 | Tubo pve esgote S0MM m 8,0000! 14,69 117,50
00.012.000.003 | Tubo PVC esgoto 100MM m 34,0000} 26,04 885,35
00.012.000.004 :Joelho 90 Esgoto 40mm un 12,0000 5,00 60,05
{00.012.000.005 |Joelho 90 Esgoto 100mm iun 6,0000¢ 12,07 72,44
00.012.000.008 |Joctho 45 Esgoto 40mm jun 5,0000; 464 23,19
{00.012.000.007 |Joetho 45 Esgoto S0mm un 2,0000 4,78 252
100.012.000.008 |Joelho 45 Esgoto 100mm un 1,0000 16,15 18,15
:00.012.000.002 |{T& 90 Curto Esgoto 100x100mm un 2,0000 10,42 20,83
100.012.000.010 [Juncao PVC esgoto 100mm un 2,0000 26,90 53,80
100.012.000.011 (Caixa sifonada (150x150x50 mm} un 2,0000 17,84 35,68
?OG.’D‘! 2000012 |Caixa de Passagem 0,80x0,60 tampa de concrelo un 3,0000 178,38 538,15
100.012.000.013 |Escavagio Manual em Solo m3 8,1600 21,22 173,13
100.012.000.014 | Reaterro com compactagio manual m3 8,1800 19,99 163,14
00.013 INSTALACAO ELETRICA 11.358,62
00.013.000.001 Quadro de Distribuicao Sobrepor, 24 Circ. un 1,000 410,52 410,52
00.013.000.002 | Disjuntor padrao din monofasico un 5,0000 15,33 76,65
00.013.000.003 |Disjuntor padrao din bifasico un 3,0000 3764 11291
00.013.000.004 |Disjuntor trifasico un 2,0000 85,63 171,26
{00‘01 3.000.005 Cabo de cobre 750v- 4mm2 - circuitos ferminais m 277,4000 3,21 821,04
00.013.000.006 [Cabo de cobre-1 kv - 16mm2 - circuitos distribuicao m 640,0000 7,85 5:089,98
:00.013.000.007 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 3/4" em forro m 82,0000 5,70 487,25
100.013.000.008 :Eletroduto de PVC rigido roscavel 2¢ m 64,0000 17.20 1.100,95
00.013.000.009 iLuva Eletroduto Roscavel 3/4" un 17,0000 1,84 31,26
00.013.000.010 |{Luva Eletroduto Roscavei 2° un 43,0000 5,65 243,29
00.013.000.011 {Tomada 2P+T Média 10A un 13,0000 12,87 167,31
{00.013.000.012 |Tomada 2P+T 20A Média un 3,0000 12,87 38,61
{00.013.000.013 |Interruptor 1 tecla simples un 6,0000 10,24 65,65
00.013.000.014 |Caixa retangular 4x2 PVC média un 22,0000 8,69 147,11
00.013.000.015 |"Caixa PVC octogonal 4x4" un 12,0000 7,48 83,79
00.013.000.016 |Luminaria fluorescente PL 65w un 12,0000 107,65 1.291,83
00.013.000.017 |Caixa de Passagem 0,860x0,80 tampa de concreto un 2,0000 179,38 358,77
00.013.000.018 |Haste de aterramento 5/8 x 3,0m com conector un 2,0000 4305 86,10
00.013.000.012 |Escavacdo Manual em solo m3 10,3200 30,23 312,02
00.013.000.020 |Reaterro com compactagio manual m3 10,3200 19.99 206,32
! R Total da unidade construtiva 90.581,38




Obra| 148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtiva 4 - AMPLIACAC AREA CONVIVENCIAS ICHL
Tipo de cbrai1 - Constiugio Civil i
Endereco da obraj Manaus/AM
BDI{20,00 % Encargos scciais{113,54 %
Precos expressos em|R$ (REAL)

iCodigo Descricdo 1on. Quantidade orgada Prego unitario Prego totai
00.001 SERVICOS PRELIMINARES 1.000.75
{00.001.000.001 iLocag@oda Obra m2 54,9000 3,12 171,29
100.001.000.002 |Aterro inteno apiloade m2 22,5100 36,85 828,46
100.002 FUNDAGOES 2.101,96
00.002.001 ESTACAS { 211,55
00.002.001.001 |Estaca D=25cm até 9,00m sem amarracio m 4,0000 17,48 69,80
100.002.001.002 [Amacao aco CA - 50, 6,3mm para fundacio kg 3,5500 7,68 2723
100.002.001.003 |Armag&o ago CA-50 12,5mm para fundagdo kg 19,2100 597 11452
00.002.002 BLOCOS E CINTAS 1.890,41
00.002.002.001 |Escavacao Manual em solo m3 1,4000 30,23 4233
00.002.002002 |Resterro com compactacdo manual m3 02,9000 1999 17,9¢
00.002.002.003 :Forma de Tabua para fundagdo m2 16,3000 2421 39459
100.002.002.004 ;Armag30 aco CA - 50, 6,3mm para fundagéo kg 29,1500 7,68 22363
100.002.002.005 |Armacao ago CA-50 12,5mm para fundagdo kg 61,9400 597 369,26
:00.002.002.006 |Concreto FCK=25MPA sem langamento m3 1,4500 481,28 697,85
100.002.002.007 |Lancamento Manua! de Concrete Estrutural m3 4.4500 9983 144,76
100.003 ESTRUTURA METALICA 25.911,91
{00.003.000.001 |Pilar em perfil laminado 10" - 4,00m x 28,40kg-(02 un) kg 454 4000 5,40 2.453,76
100.003.000.002 | Tesoura em perfil laminado 10" -24,70m x 28 40kg - (OTun) kg ~701,4800! 5,40 3.787,88
100.003.000.003 |[Terga em chapa dobrada n.12 - 5,39 x 7,84kg - (06un) kg 253,5500 5,40 1.369,17
:00.003.000.004 | Terca.em-chapa dobrada 1/4" - 7,49mx25,00kg - (14un) kg 2.520,0400 5,40 13.888,22
00003000005 Alinhador e contravemto em ferre redonde 1/4" kg 13,5000 5,40 72,90
§00.003.000.006 Pecas de ligacdo e Chumbadores ka 180,0000 5,04 807,20
100.003.000:007 | Lanternim(05 un) T kg U TTss0goool T 02 175557
00.003.000.008 |Cumeeira(4,50m) kg 165,0000 5,28 870,38
OGGOSOOOBGS Rufo {(4,5m) kg 67,5000 5,40 364,50
{00.003.000.010 | Fixador do lanternim (05 un) kg 25,0000 3,53 88,17
100.003.000.011 ;Arremate lateral (01 un) kg 82,0000 3,12 256,05
100004 COBERTURA 5.305,28
00004000001 Retirada de telhas de fibrocimento 6mm m2 39,1500 3,01 117,88
+00.004.000.062 | Telha Fibrocimento 6mm mz 104,85G0 435,58 4.260,82
{00.004.000.003 | Cumeeira Fibrocimento 8mm m 13,2500 69,83 526,58
100.005 PINTURAS 10.026 .45
:{00.005.000.001 |Jateamento em estrutura metalica m2 212,0000 14,97 31472141 '
100.005.000.002 |Pintura anticorrosiva 1 demao m2 212,0000 10,51 2228 44
100:005.000.003 |Esmaite Sintético 2 demaos m2 242,0000 21,82 4:825,30]
100.008 PAVIMENTACOES $.971,29
100.006.000.001 |Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm m3 55800 409,75 2.290,501
00.008.000.002 ;Contrapiso traco 1:4, espessura 2cm m2 55,8600 35,07 1.958,90
00.006.000.003 |Ladritho Hidraulico m2 55,8600 81,49 4551,79
00.006.000.004 iEscavacao Manual em solo m3 2,0000 30,23 60,47
:00.006.000.005 |Reaterro com compactacdo manual m3 1,2500 19,99 2499
00.006.000.006 |Forma de Tabua para fundagéo m2 16,0000 2421 387,32
00.006.000.007 {Concreto FCK=25MPA sem langamento m3 41,2000 481,28 57752
100.006.000.008 |Langamento Manual de Concreto Estrutural m3 1,2000 92,83 112,80
{00.007 INSTALAGAO ELETRICA ! 1.552,30
:00.007.000.001 {Caba de Cobre 750 v - 4mm?2 - circuitos terminais m 72,0000 3,91 281,53
i00.007.000.002 iEletroduto de ago galvanizado 3/4" m 30,0000 2627 788,12
100.007.000.003 ;Condulete em liga de aluminio fundido 3/4" un 40000 851 22,03
iC0.007.000.004 |Luminaria flucrescente 2x40W, com partida rapida un 40000 115,16 480,62
| Total da unidade construtiva 55.869,94




Obra| 148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva;5 - DEMOLIGOES

Tipo de obraj1 - Constiugio Civil i
Endereco da obra; Manaus/AM i
BDI{20,00 % Encargos sociais{ 11354 % |
Pregos expressos em|R$ (REAL) i
|Codigo Descricdo un. Guantidade orgada% Prege unitario Prego totai
00.001 DEMOLICAQ TERMINAL 1 - 12,10X3,00M ! 246452
{00.001.000.001 iRetirada Telha Fibrocimentc 6mm m2 33,4800 3,18! 108,55
:00.001.000.002 |Demolicio de alvenaria s/ reaproveitamento m3 9,8700 23,40 233,30
{00.001.000.003 Retirada de Porta ou janela m2 8,2800 4591 37,99
{00.001.000.004 |Retirada de Apareiho Sanitario iun 4,0000 10,61 42,43
00.001.000.005 |Demolicio de lastro de concrefo im3 68,0000 149,75 898,51
100.001.000.008 |Remoc3o de Entulho m3 30,0000 38,1 1.14574
100.002 DEMOLICAO TERMINAL 2 - 6,00%4,40 i 1.159,91
00.002.000.001 |Retirada Telha Ceramica m2 37,8000 1,89 71,37
00.002.000.002 |Retirada Estrutura Metalica kg 240,0000 0,62 148,90
00.002.000.003 |Demolicio de alvenaria sf reaproveitamento m3 55100 23,40 152,34
00.002.000.004 :Retirada de Porta ou janela m2 21200 459 10,05
00.002.000.005 ;DemolicZo de lastro de concreto m3 2,6400] 149,75 395,34
i00.002.000.006 |Remog&o de Entulho im3 10,0000 38,19 381,91
/00,003 DEMOLICAO ABRIGO PROVISORIO i 504,39
100.003.000.001 |Retirada Telha Fibrecimento 8mm m2 32,0000 318! 101,84
100.003.000.002 |Retirada Estrutura Metalica kg 150,0000! 0,62 93,08
100003000003 Demoiig8o de lastro de concret m3 1,5600; 149,75 233,61
100.003.000.004 |Remogéo de Enfulho T T im3 2poool T UTTEBAe| T T 7838
i Total da unidade construtiva 4.128,32




I Obra|148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
! ‘Unidade construtiva 6 - IMPLANTACAO E SERV. COMPLEMENTARES
Tipo de obra|1 - Construggo Civil ;
Endereco da obraj Manaus/AM §
BD1{20,00 % Encargos sociais| 11354 %
Precos expressos em{R$ (REAL)

{Codigo Descricao Tun. | Quantidade orcada; Prego unitario Prego total
100.061 IMPLANTACAO DA OBRA ’ 7.797.82
:00.001.000.001 | Almoxarifado m2 12,0000 383,95 460743
00001 000.002 |Placa da Obra - Universidade m2 6,0000 300,00 1.800,00
{00.001.000:003 |Placa da obra - empresa m2 56,0000 231,74 1.390,39
100.002 SERVICOS FINAIS 1.3808,75
100.002.000.001 |Limpeza final da obra m2 ! 595,6200 2,32! 1.380,75
] Total da unidade construtival 8.178,57|




Obrai148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Bnidade construtiva) 7 - IMPLANTACAC E SERV. COMPLEMENTARES
Tipo de obra|1 - Construcgo Civil !
Enderego da obraj Manaus/AM
BDI1{20,00 %
Precos expressos em|R$ (REAL)

Encargos sociais| 113,54 %

{Cédigo Descrigcao Un. Quantidade or¢ada Prego unitario Prego totai
00.001 ADMINISTRACAO 77.055,07
00.001.000.001 |Administrag@o da Obra mes 5,0000 15.411,01 77.055,07
! Total da unidade construtiva 77.0585,07

“Total da obra

{
i




PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS

INDIRETAS BDI

FOLHA CODIGO DO DOCUMENTO %

ITEM DESCRIMINACAO ’
TOTAL 4,24%
Administrac3o Central 2,17%
Seguro e Garantia 0,80%
3 Risco 1,27%
4 Lucro Bruto 4,00%
5 Despesas Financeiras 1,05%
TOTAL 8,71%

6 Tributos

6.1 Pis 0,34%
6.2 Confins 2,11%
6.3 ISS 4,26%
6.4 CPRB 2,00%

BDi =

(1+A+S+R+G ) x { 14DF }x{1+LB)

(1-T)

of !

20,00%




AL Composicoes de Servigos da Obra

Obra|148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva|1 - ESTACIONAMENTO ICHL

BD1{20,00% _ Encargos monmm_m_ 113,54%

Etapa|00.001 - ESTACIONAMENTO

Servico[00.001.000.001 - Retirada de Meio Fio | Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 18 Profissional h 0,020000 5,1250 0,1025 0,1025
Total do servigo 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,7078%
Total orgado| 338,0000] 393,23 0,00 0,00 0,00 393,23
Servigo[00.001.000.002 - Demoligéo de Sarjeta de Concreto 10x40cm (294m) _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 9,000000 10,6087 95,4783 95,4783
MO 2 Pedreiro h 5,000000 14,3498 71,7490 71,7490
Total do servigo 167,23 0,00 0,00 0,00 167,23
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0016%
Total orgado] 11,7600] 1.966,59 0,00 0,00 0,00 1.966,59
Servigo]00.001.000.003 - Demoligio de Calgada de Concreto e=10cm (60m2) | Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 8,000000 10,6087 84,8696 84,8696
MO 2 Pedreiro h 8,000000 14,3498 114,7984 114,7984
Total do servigo 199,67 0,00 0,00 0,00 199,67
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0010%
Total orgado] 8,2000] 1.637,28 0,00 0,00 0,00 1.637,28




wm_.ﬁno_oo.og .000.004 - Remog&o de bloco sextavado 5cm com empilhamento

_ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,090000 10,6087 0,9548 0,9548
MO 2 Pedreiro h 0,090000 14,3498 1,2915 1,2915
Total do servigo 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,1647%
Total orgado] 720,0000] 1.617,34 0,00 0,00 0,00 1.617,34
Servigo|00.001.000.005 - Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 56,000000 0,8160 45,6960 45,6960
MC 143 Areia m3 0,865000 24,0000 20,7600 20,7600
MC 4712 Seixo rolado m3 1,890000 144,0000 272,1600 272,1600
Total do servigo 71,13 338,62 0,00 0,00 409,75
Percentual por grupo 17,3604% 82,6396% 0,0000% 0,0000% 99,9999%
Total orgado] ._m_qooo_ 1.330,21 6.332,12 0,00 0,00 7.662,33
Servigo|00.001.000.006 - Ladrilho Hidraulico _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 2 Pedreiro h 1,600000 14,3498 22,9597 22,9597
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,800000 0,8160 2,2848 2,2848
MC 135 Cal kg 2,730000 1,5840 4,3243 4,3243
MC 143 Areia m3 0,018200 24,0000 0,4368 0,4368
MC 1540 Ladrilho Hidraulico m2 1,100000 46,8000 51,4800 51,4800
Total do servigo 22,96 58,53 0,00 0,00 81,49
Percentual por grupo 28,1764% 71,8236% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 300,0000] 6.887,91 17.557,77 0,00 0,00 24.445,68
Servigo[00.001.000.007 - Meio Fio de concreto 15x45 moldado no local [ Unidade|m
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,220000 10,6087 2,3339 2,3339
MO 2 Pedreiro h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,230000 0,8160 1,8197 1,8197
MC 148 Areia Media m3 0,006800 72,0000 0,4896 0,4896
MC 1006 Meio Fio Pre-Fabricado m 1,000000 96,0000 96,0000 96,0000
Total do servigo 4,06 98,31 0,00 0,00 102,37
Percentual por grupo 3,9622% 96,0378% 0,0000% 0,0000% 100,0047%
Total o_.mmao_ Anabooc_ 1.719,70 41.683,14 0,00 0,00 43.402,84
Servigo|00.001.000.008 - Sarjeta em concreto 08x40cm _ Unidade|m

|

Preco total por grupo




Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,980000 10,6087 10,3965 10,3965
MO 2 Pedreiro h 0,330000 14,3498 4,7354 4,7354
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 11,200000 0,8160 9,1392 9,1392
MC 4712 Seixo rolado m3 0,041000 144,0000 5,9040 5,9040
MC 8582 AREIA GROSSA m3 0,041000 72,0000 2,9520 2,9520
Total do servigo 15,13 18,00 0,00 0,00 33,13
Percentual por grupo 45,6783% 54,3217% 0,0000% 0,0000% 100,0088%
Total orgado] ﬂm_oooi 9.351,51 11.121,03 0,00 0,00 20.472,54
Servigo[00.001.000.009 - Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,180000 10,6087 1,9096 1,9096
MO 2 Pedreiro h 0,180000 14,3498 2,5830 2,5830
MC 143 Areia m3 0,060400 24,0000 1,4496 1,4496
MC 8656 Bloco Sextavado 30 x 30 cm un 10,000000 4,8000 48,0000 48,0000
Total do servigo 4,49 49,45 0,00 0,00 53,94
Percentual por grupo 8,3285% 91,6715% 0,0000% 0,0000% 99,9959%
Total orgado] 1.215,0000] 5.458,51 60.081,26 0,00 0,00 65.539,77
mmzmmo_oo.oo._ .000.010 - Recuperagdo pavimento em bloco sextavado 5cm _ c:Emnm_Bm
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 2 Pedreiro h 0,470000 14,3498 6,7444 6,7444
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 4,800000 0,8160 3,9168 3,9168
MC 143 Areia m3 0,016200 24,0000 0,3888 0,3888
Total do servigo 12,05 4,31 0,00 0,00 16,36
Percentual por grupo 73,6731% 26,3269% 0,0000% 0,0000% 100,0342%
Total orgado] 150,0000] 1.807,32 645,84 0,00 0,00 2.453,16
Servigo]00.001.000.011 - Remogéo de Entulho _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,600000 10,6087 38,1913 38,1913
Total do servigo 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9966%
Total orgado] 105,0000] 4.010,09 0,00 0,00 0,00 4.010,09




mm_‘ino_oobg .000.012 - Areia Asfalto usinado a quente com Cap 50/70

| Unidade|m3

Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 20,000000 10,6087 212,1740 212,1740
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 11,238700 0,8160 9,1708 9,1708
MC 7229 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO |chp 0,040700 240,0000 9,7680 9,7680
MC 8582 AREIA GROSSA m3 1,548000 72,0000 111,4560 111,4560
MC 9429 Caminhao Basculante 6,0M3 Toco Ford F-14000 S550 h 0,492600 12,0000 59112 5,9112
Motor Cummins 208Cv Pbt=14100Kg - Dist Entre Eixos
MC 10112 Cimento Asfaltico de Petroleo a Granel t 0,132000 912,0000 120,3840 120,3840
Total do servigo 212,17 241,01 15,68 0,00 468,86
Percentual por grupo 45,2528% 51,4031% 3,3441% 0,0000% 99,9991%
Total orgado]| 30,0000] 6.365,22 7.230,32 470,38 0,00 14.065,92
Servigo[00.001.000.013 - Faixa de piso ¢ tinta a base resina acrilica (NBR11862) _ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,400000 10,6087 4,2435 4,2435
MO 5 Pintor h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 967 Resina Acrilica | 1,000000 3,0000 3,0000 3,0000
Total do servigo 9,98 3,00 0,00 0,00 12,98
Percentual por grupo 76,8936% 23,1064% 0,0000% 0,0000% 99,9738%
Total orgado] 64,7000] 645,93 194,10 0,00 0,00 840,03
Etapa|00.002 - ESCADAS
Servigo|00.002.000.001 - Demoligdo de Concreto _ c:EmnM_ m3
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 17,000000 10,6087 180,3479 180,3479
MO 2 Pedreiro h 2,800000 14,3498 40,1794 40,1794
Total do servigo 220,53 0,00 0,00 0,00 220,53
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0012%
Total orgado] 3,4700] 765,23 0,00 0,00 0,00 765,23
Servigo|00.002.000.002 - Escavag&o Manual em Solo I Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total orgado] ﬂmmoe— 160,40 0,00 0,00 0,00 160,40




Servigo[00.002.000.003 - Forma de Tabua para fundagéo

Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5¢cm (1/ 2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") [m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] 51,1500] 635,89 602,34 0,00 0,00 1.238,23
Servigo[00.002.000.004 - Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 56,000000 0,8160 45,6960 45,6960
MC 143 Areia m3 0,865000 24,0000 20,7600 20,7600
MC 4712 Seixo rolado m3 1,890000 144,0000 272,1600 272,1600
Total do servigo 71,13 338,62 0,00 0,00 409,75
Percentual por grupo 17,3604% 82,6396% 0,0000% 0,0000% 99,9999%
Total orgado| 20,1800] 1.435,49 6.833,27 0,00 0,00 8.268,76
mmzmoo_oo.oom.ooo.oom - Contrapiso trago 1:4, espessura 2cm _ C:Emnm_am
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 2 Pedreiro h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MC 8479 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL [m3 0,040000 564,7200 22,5888 22,5888
Total do servigco 12,48 22,59 0,00 0,00 35,07
Percentual por grupo 35,5859% 64,4141% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total oSmno_ 82,8000] 1.033,29 1.870,35 0,00 0,00 2.903,64




Servico[00.002.000.006 - Ladrilho Hidraulico

[ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 2 Pedreiro h 1,600000 14,3498 22,9597 22,9597
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,800000 0,8160 2,2848 2,2848
MC 135 Cal kg 2,730000 1,5840 4,3243 4,3243
MC 143 Areia m3 0,018200 24,0000 0,4368 0,4368
MC 1540 Ladrilho Hidraulico m2 1,100000 46,8000 51,4800 51,4800
Total do servigo 22,96 58,53 0,00 0,00 81,49
Percentual por grupo 28,1764% 71,8236% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 82,8000] 1.901,06 4.845,94 0,00 0,00 6.747,00
Servigo[00.002.000.007 - Tubo de ferro galvanizado 1.1/2" _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,150000 14,3498 2,1525 2,1525
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 6500 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M un 0,094000 1,8000 0,1692 0,1692
MC 9346 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 m 1,400000 25,2000 35,2800 35,2800
CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,6 1KG/M
Total do servigo 3,74 35,45 0,00 0,00 39,19
Percentual por grupo 9,56522% 90,4478% 0,0000% 0,0000% 99,9923%
Total orgado] 262,6000] 983,12 9.308,96 0,00 0,00 10.292,08
Servigo]00.002.000.008 - Pintura anticorrosiva 1 dem&o _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 5 Pintor h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MC 8706 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 0,120000 25,2000 3,0240 3,0240
Total do servigo 7,49 3,02 0,00 0,00 10,51
Percentual por grupo 71,2315% 28,7685% 0,0000% 0,0000% 99,9857%
Total orgado] 33,0000] 247,09 99,79 0,00 0,00 346,88
Servigo]00.002.000.009 - Esmalte Sintético 2 demé&os _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |[Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 5 Pintor h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 942 Solvente Para Tinta | 0,070000 9,8280 0,6880 0,6880
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,600000 0,6720 0,4032 0,4032
MC 6045 Tinta esmalte sintético | 0,240000 18,2520 4,3805 4,3805
Total do servigo 16,35 5,47 0,00 0,00 21,82
Percentual por grupo 74,9238% 25,0762% 0,0000% 0,0000% 99,9986%
Total oqomqo_ 33,0000] 539,50 180,57 0,00 0,00 720,07




Servigo[00.002.000.010 - Remog&o de Entulho

[

Unidade[m3

Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,600000 10,6087 38,1913 38,1913
Total do servigo 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9966%
Total oSmao_ 4,3000] 164,22 0,00 0,00 0,00 164,22
Etapa|00.003 - INSTALAGAO ELETRICA
Servigo|00.003.000.001 - Retirada/Reinstalagéo de poste de concreto com luminéria I Unidade|un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 5,000000 10,6087 53,0435 53,0435
MC 7198 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, chp 1,500000 37,2000 55,8000 55,8000
TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) - CUSTO HORARIO DE
PRODUGAO DIURNA
MC 9429 Caminhao Basculante 6,0M3 Toco Ford F-14000 S550 h 1,500000 12,0000 18,0000 18,0000
Motor Cummins 208Cv Pbt=14100Kg - Dist Entre Eixos
Total do servigo 53,04 0,00 73,80 0,00 126,84
Percentual por grupo 41,8181% 0,0000% 58,1819% 0,0000% 99,9972%
Total orgado] 5,0000] 265,22 0,00 369,00 0,00 634,22
Servigo[00.003.000.002 - Luminria externa fechada vapor mercirio 250w completa _ Unidade]un
Prego total por grupo
Tipo Codigo |[Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 5,000000 10,6087 53,0435 53,0435
MO 4794 Eletricista h 5,000000 24,2923 121,4615 121,4615
MC 1741 Luva Eletroduto Roscavel 3/4" un 5,000000 0,7920 3,9600 3,9600
MC 1750 Eletroduto Roscavel 3m 3/4" m 15,000000 2,4600 36,9000 36,9000
MC 1753 Curva 90 Eletroduto Roscavel 3/4" un 1,000000 1,3200 1,3200 1,3200
MC 1814 Cabo Antifogo 2.5mm2 m 33,000000 0,9120 30,0960 30,0960
MC 5776 Interruptor de 1 tecla simples un 1,000000 6,0000 6,0000 6,0000
MC 7107 Luminaria tipo Chapeu Chines un 1,000000 655,2000 655,2000 655,2000
MC 7108 Lampada Mista 250w un 1,000000 14,0400 14,0400 14,0400
Total do servigo 174,51 747,52 0,00 0,00 922,03
Percentual por grupo 18,9264% 81,0736% 0,0000% 0,0000% 100,0010%
Total o_.nmao_ 16,0000] 2.792,08 11.960,26 0,00 0,00 14.752,34




Servigo[00.003.000.003 - Poste de concreto duplo T - 9.00m 300kg _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
MO 4794 Eletricista h 2,000000 24,2923 48,5846 48,5846
MC 6880 Guincho Tipo Munck cap * 6t * Montado em Caminhao h 1,000000 27,6000 27,6000 27,6000
Carroceria
MC 6983 Parafuso Frances M16(D=16mm) X 45mm cab Abaulada - |un 2,000000 2,8800 5,7600 5,7600
Zincagem a Fogo
MC 7022 Méo francesa para cruzeta 0,71m un 1,000000 10,2000 10,2000 10,2000
MC 8714 Sela para cruzeta de madeira un 1,000000 6,0000 6,0000 6,0000
MC 9058 Lampada Vapor Metalico 400W un 1,000000 44,4000 44,4000 44,4000
MC 9059 Reator Vapor Metalico 400W un 1,000000 61,2000 61,2000 61,2000
MC 9060 Ignitor p/ Lampada Vapor de Sodio / Vapor Metalico aTe un 1,000000 14,4000 14,4000 14,4000
400W T . Partida 3000 a 4500V
MC 9061 PosTe de Concreto Duplo T, 400Kg,H = 12m un 1,000000 108,0000 108,0000 108,0000
Total do servigo 69,80 249,96 27,60 0,00 347,36
Percentual por grupo 20,0949% 71,9595% 7,9456% 0,0000% 99,9994%
Total o_‘omno_ 16,0000] 1.116,83 3.999,36 441,60 0,00 5.557,79
Servigo[00.003.000.004 - Relé fotoelétrico 220v/1000w _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cdédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 232 Rele Fotoeletrico un 1,000000 24,0000 24,0000 24,0000
Total do servigo 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| Am.oooo_ 0,00 384,00 0,00 0,00 384,00
Servigo]00.003.000.005 - Eletroduto rigido roscavel PVC (1") [ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 6797 Eletroduto PVC Rosca S/Luva 25mm - 1" m 1,100000 2,0400 2,2440 2,2440
Total do servigo 10,47 2,24 0,00 0,00 12,71
Percentual por grupo 82,3506% 17,6494% 0,0000% 0,0000% 99,9662%
Total orgado| ma_mooo_ 679,52 145,64 0,00 0,00 825,16




Servico[00.003.000.006 - Cabo condutor isolamento 750 v - 6mm2

[

C:Emam_a

Preco total por grupo

Tipo Cdédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MO 4794 Eletricista h 0,120000 24,2923 2,9151 2,9151
MC 6484 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 6mm2, |m 1,000000 1,3200 1,3200 1,3200
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servigo 4,19 1,32 0,00 0,00 5,51
Percentual por grupo 76,0353% 23,9647% 0,0000% 0,0000% 100,0345%
Total orgado| 760,0000] 3.182,96 1.003,20 0,00 0,00 4.186,16
Servico[00.003.000.007 - Cabo de Cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais _ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4794 Eletricista h 0,100000 24,2923 2,4292 2,4292
MC 6483 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 4mm?2, m 1,000000 0,4200 0,4200 0,4200
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servigo 3,49 0,42 0,00 0,00 3,91
Percentual por grupo 89,2586% 10,7414% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
Total orgado] 256,0000] 893,47 107,52 0,00 0,00 1.000,99
Servigo]00.003.000.008 - Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto [ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 6607 Escavagdo manual 2,00m m3 0,248000 85,1768 21,1238 21,1238
MO 6608 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e m2 0,109000 50,7628 65,6331 5,56331
Langamento
MO 6613 Chapisco trago 1:3 m2 1,440000 3,8437 5,5349 5,6349
MO 6639 Alvenaria de Vedagao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez |m2 1,000000 74,3119 74,3119 74,3119
MO 6640 Reboco Inclusive Embogo Trago 1:2:4 (E=0,02m) m2 1,140000 30,7498 35,0548 35,0548
MC 6638 Armadura de ago Ca-50 de 1/2 kg 3,200000 3,3720 10,7904 10,7904
MC 6641 Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ m2 0,580000 46,6080 27,0326 27,0326
PILARES,VIGAS e LAJES, incl fabri, mont, desmont de
formas, escoramen. (cimbramen) e contravent - aproveit 3x
Total do servigo 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38
Percentual por grupo 78,9148% 21,0852% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total orgado] 22,0000] 3.114,29 832,11 0,00 0,00 3.946,40
7







Servigo[00.004.000.002 - Plantio de muda arvore altura 1,50m _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,56913 1,5913
MO 5056 Jardineiro h 0,150000 13,1455 1,9718 1,9718
MC 815 Terra Vegetal m3 0,032000 48,9000 1,5648 1,5648
MC 5057 Adubo mineral kg 0,074000 2,3400 0,1732 0,1732
MC 6912 Fosfato de rocha kg 0,074000 23,7960 1,7609 1,7609
MC 6914 Adubo Organico Bovino m3 0,050000 117,4920 5,8746 5,8746
MC 6915 Arvore Regional Maior que 2m un 1,000000 84,0000 84,0000 84,0000
MC 6916 Calcario Dolomitico kg 0,074000 0,1200 0,0089 0,0089
Total do servigo 3,56 93,38 0,00 0,00 96,94
Percentual por grupo 3,6754% 96,3246% 0,0000% 0,0000% 99,9943%
Total oqmmao_ 70,0000] 249,42 6.536,77 0,00 0,00 6.786,19
Obra|148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAQ DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtiva|2 - ABRIGO E PASSARELAS
BDI|20,00% _ Encargos sociais|113,54%
Etapa|00.001 - ESTRUTURA METALICA
Servigo|00.001.000.001 - Pilar em perfil laminado 8" - 2,40mx22,50kg - (42 un) _ C:Emam_xn
Preco total por grupo
Tipo Cédigo [Descrigado Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1706 Pilar Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 2.268,0000] 0,00 12.247,20 0,00 0,00 12.247,20
Servigo[00.001.000.002 - Pilar em perfil laminado 8" - 0,60mx22,50kg - (06 un) _ Unidade[kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 1706 Pilar Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total oqnmao_ m.__oooo_ 0,00 437,40 0,00 0,00 437,40
mmaioo_oo.oi .000.003 - Pilar em perfil laminado 8" - 3,30mx22,50kg - (10 un) _ C:Emnm_ kg
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1706 Pilar Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 765,0000] 0,00 4.131,00 0,00 0,00 4.131,00
ww..<$o_oo‘ooé .000.004 - Tesoura em perfil laminado 8" - 6,70mx22,50 kg - (26 un) _ C=Emam__6
_ _ _ Prego total por grupo

&




Tipo Cédigo |[Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 1707 Tesouras Estrutura Metalica kg 1,200000 5,4000 6,4800 6,4800
Total do servigo 0,00 6,48 0,00 0,00 6,48
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total oqnmno_ 3.919,5000] 0,00 25.398,36 0,00 0,00 25.398,36
Servigo[00.001.000.005 - Tesoura em perfil laminado 8" - 9,00mx22,50 kg - (05 un) _ Unidade[kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 1707 Tesouras Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 1.012,5000] 0,00 5.467,50 0,00 0,00 5.467,50
Servigo]00.001.000.006 - Terga em chapa dobrada n°12 - 4,20m x 7,84 kg - (88 un) _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1704 Tercas Metalicas kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 2.897,6600] 0,00 15.647,36 0,00 0,00 15.647,36
Servigo[00.001.000.007 - Terca em chapa dobrada n°12 - 5,70m x 7,84 kg - (58un) [ Unidade kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1704 Tercas Metalicas kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 2.591,9000] 0,00 13.996,26 0,00 0,00 13.996,26
Servigo]00.001.000.008 - Terca em chapa dobrada n°12 - 7,20m x 7,84 kg - (06un) _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 1704 Tercas Metalicas kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total oqnmao_ 338,6900] 0,00 1.828,93 0,00 0,00 1.828,93




Servigo[00.001.000.009 - Calha em chapa SAC41 1/8" - 31,20m x 15 kg _ Unidade kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 6374 Chapa de ago grossa preta 1/4" (6,35mm) 49,797 kg/m? kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| 468,0000] 0,00 2.527,20 0,00 0,00 2.527,20
Servigo[00.001.000.010 - Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" I Unidade kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 8542 Barra chata de ferro 2"X 1/4 m 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] um.ecoo_ 0,00 405,00 0,00 0,00 405,00
Servigo[00.001.000.011 - Pegas de ligagdo e suporte das calhas [ Unidade [kg
Preco total por grupo
Tipo Caédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 994 Chumbadores Para Tesouras, nos Pilares kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] mﬁ,oooo— 0,00 3.477,60 0,00 0,00 3.477,60
Etapa|00.002 - COBERTURA
Servigo]00.002.000.001 - Telha Fibrocimento Ondulada 6mm _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,220000 10,6087 2,3339 2,3339
MO 3 Carpinteiro h 0,220000 14,3498 3,1570 3,1570
MC 1012 Prego Aco Zincado com Arruela un 0,100000 8,4000 0,8400 0,8400
MC 1063 Telha Fibrocimento m2 1,000000 30,0000 30,0000 30,0000
Total do servigo 5,49 30,84 0,00 0,00 36,33
Percentual por grupo 15,1136% 84,8864% 0,0000% 0,0000% 99,9975%
Total orgado] wom.aocc_ 4.987,93 28.015,06 0,00 0,00 33.002,99
%




Servigo]00.002.000.002 - Cumeeira Fibrocimento 6mm

_ Unidade[m

Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,200000 10,6087 12,7304 12,7304
MO 23 Telhadista h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 1066 Cumeeira Fibrocimento 6mm m 0,950000 30,0000 28,5000 28,5000
Total do servigo 41,43 28,50 0,00 0,00 69,93
Percentual por grupo 59,2450% 40,7550% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total oamao_ 117,3000] 4.859,74 3.343,05 0,00 0,00 8.202,79
Servigo]00.002.000.003 - Telha Galvalume Pre-Pintada, Revestimento eps (30Mm) _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 23 Telhadista h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MC 6962 Haste Reta p/ Gancho fg c/ Rosca - 1/4 X 30cm - p/ Fixacao |un 3,000000 1,6800 5,0400 5,0400
Telha Metalica - Incl Porca E Arruelas
MC 8222 Telha Galvanizadoal. trap/ond. e=043x1070 ¢/ EPS 30mm |m 0,935000 20,4000 19,0740 19,0740
P.P
Total do servigo 2,50 24,11 0,00 0,00 26,61
Percentual por grupo 9,3796% 90,6204% 0,0000% 0,0000% 100,0004%
Total o_.mmn_o_ 107,5200] 268,36 2.592,74 0,00 0,00 2.861,10
Etapa|00.003 - PINTURA
Servigo[00.003.000.001 - Jateamento em estrutura metalica _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descri¢édo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MC 8582 AREIA GROSSA m3 0,027890 72,0000 2,0081 2,0081
MC 9426 Compressor de ar Diesel Rebocavel 125 a 134Pcm h 0,085000 27,6000 2,3460 2,3460
Total do servigo 10,61 2,01 2,35 0,00 14,97
Percentual por grupo 70,9005% 13,4206% 15,6789% 0,0000% 100,0481%
Total orgado] mhu_moooﬂ 10.009,31 1.894,64 2.213,45 0,00 14.117,40
Servigo[00.003.000.002 - Pintura anticorrosiva 1 dem&o _ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 5 Pintor h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MC 8706 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 0,120000 25,2000 3,0240 3,0240
Total do servigo 7,49 3,02 0,00 0,00 10,51
Percentual por grupo 71,2315% 28,7685% 0,0000% 0,0000% 99,9857%
Total oSmao_ 943,5000] 7.064,46 2.853,14 0,00 0,00 9.917,60




Servigo[00.003.000.003 - Esmalte Sintético 2 deméos

[ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 5 Pintor h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 942 Solvente Para Tinta | 0,070000 9,8280 0,6880 0,6880
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,600000 0,6720 0,4032 0,4032
MC 6045 Tinta esmalte sintético | 0,240000 18,2520 4,3805 4,3805
Total do servigo 16,35 5,47 0,00 0,00 21,82
Percentual por grupo 74,9238% 25,0762% 0,0000% 0,0000% 99,9986%
Total orgado| 943,5000] 15.424,90 5.162,55 0,00 0,00 20.587,45
Etapa|00.004 - PAVIMENTAGOES
Servigo|00.004.000.001 - Contrapiso trago 1:4, espessura 2cm _ c:.nmnm_sm
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 2 Pedreiro h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MC 8479 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL |m3 0,040000 564,7200 22,5888 22,5888
Total do servigo 12,48 22,59 0,00 0,00 35,07
Percentual por grupo 35,5859% 64,4141% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 410,7600] 5.126,00 9.278,58 0,00 0,00 14.404,58
Servigo[00.004.000.002 - Ladrilho Hidraulico _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 2 Pedreiro h 1,600000 14,3498 22,9597 22,9597
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,800000 0,8160 2,2848 2,2848
MC 135 Cal kg 2,730000 1,6840 4,3243 4,3243
MC 143 Areia m3 0,018200 24,0000 0,4368 0,4368
MC 1540 Ladrilho Hidraulico m2 1,100000 46,8000 51,4800 51,4800
Total do servigo 22,96 58,53 0,00 0,00 81,49
Percentual por grupo 28,1764% 71,8236% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 410,7600] 9.430,93 24.040,10 0,00 0,00 33.471,03




Servigo[00.004.000.003 - Piso Ttil

_ Unidade[m2

Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,670000 10,6087 7,1078 7,1078
MO 2 Pedreiro h 0,670000 14,3498 9,6144 9,6144
MC 4804 Lixa 100 superficie madeira un 0,500000 0,3720 0,1860 0,1860
MC 6508 Piso de Borracha Sintética 50X50cm - E=4.00 mm, Modelo |m2 1,000000 107,7600 107,7600 107,7600
Canelado, Cor Verde Musgo
MC 6509 Cola Contato p/ Chapa Vinilica/Borracha kg 0,400000 21,1800 8,4720 8,4720
Total do servigo 16,72 116,42 0,00 0,00 133,14
Percentual por grupo 12,5598% 87,4402% 0,0000% 0,0000% 99,9998%
Total orgado] 42,0000] 702,33 4.889,56 0,00 0,00 5.591,89
Etapa|00.005 - INSTALAGCAO ELETRICA
Servigo|00.005.000.001 - Quadro de distribuigdo de sobrepor, 24 _ Unidade|un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 4794 Eletricista h 1,000000 24,2923 24,2923 24,2923
MC 8908 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ un 1,000000 372,0000 372,0000 372,0000
BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES
UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV
Total do servigo 34,90 372,00 0,00 0,00 406,90
Percentual por grupo 8,5773% 91,4227% 0,0000% 0,0000% 99,9998%
Total orgado] 1,0000] 34,90 372,00 0,00 0,00 406,90
Servigo[00.005.000.002 - Disjuntor padréo din monofasico _ Unidade|un
Preco total por grupo
Tipo Cddigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 5977 Disjuntor Monofasico 20 Amperes un 1,000000 4,8600 4,8600 4,8600
Total do servigo 10,47 4,86 0,00 0,00 15,33
Percentual por grupo 68,2981% 31,7019% 0,0000% 0,0000% 99,9980%
Total orgado] 4,0000] 41,88 19,44 0,00 0,00 61,32
Servigo]00.005.000.003 - Disjuntor padréo din bifasico _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MO 4794 Eletricista h 0,150000 24,2923 3,6438 3,6438
MC 5191 Disjuntor bipolar de 25A un 1,000000 32,4000 32,4000 32,4000
Total do servigo 5,24 32,40 0,00 0,00 37,64
Percentual por grupo 13,9102% 86,0898% 0,0000% 0,0000% 100,0130%
Total orgado] N.oooc_ 10,47 64,80 0,00 0,00 75,27
Servico[00.005.000.004 - Cabo de Cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais _ Unidade[m
_ _ _ Prego total por grupo
74




Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4794 Eletricista h 0,100000 24,2923 2,4292 2,4292
MC 6483 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 4mm2, m 1,000000 0,4200 0,4200 0,4200
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servigo 3,49 0,42 0,00 0,00 3,91
Percentual por grupo 89,2586% 10,7414% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
Total orgado] umo.oooo_ 1.256,44 161,20 0,00 0,00 1.407,64
Servigo[00.005.000.005 - Cabo de cobre 1kv - 10mm2 - circuitos distribuic&o _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,140000 10,6087 1,4852 1,4852
MO 4794 Eletricista h 0,140000 24,2923 3,4009 3,4009
MC 7578 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 16mm2, |m 1,000000 1,2000 1,2000 1,2000
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servigo 4,89 1,20 0,00 0,00 6,09
Percentual por grupo 80,2829% 19,7171% 0,0000% 0,0000% 100,0641%
Total onmma& 100,0000] 488,61 120,00 0,00 0,00 608,61
Servigo[00.005.000.006 - Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro _ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MO 4794 Eletricista h 0,150000 24,2923 3,6438 3,6438
MC 1719 Eletroduto Corrugado 3/4" m 1,000000 2,2200 2,2200 2,2200
Total do servigo 5,24 2,22 0,00 0,00 7,46
Percentual por grupo 70,2217% 29,7783% 0,0000% 0,0000% 100,0657%
Total orgado] 180,0000] 942,32 399,60 0,00 0,00 1.341,92
Servigo[00.005.000.007 - Eletroduto rigido roscavel PVC 2" _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,200000 10,6087 2,1217 2,1217
MO 4794 Eletricista h 0,200000 24,2923 4,8585 4,8585
MC 1726 Tubo Eletroduto 2" m 1,000000 4,8000 4,8000 4,8000
Total do servigo 6,98 4,80 0,00 0,00 11,78
Percentual por grupo 59,2537% 40,7463% 0,0000% 0,0000% 99,9983%
Total orgado] 50,0000] 349,01 240,00 0,00 0,00 589,01




Servigo[00.005.000.008 - Luva Eletroduto Roscavel 3/4" | Unidade]un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,030000 10,6087 0,3183 0,3183
MO 4794 Eletricista h 0,030000 24,2923 0,7288 0,7288
MC 1741 Luva Eletroduto Roscavel 3/4" un 1,000000 0,7920 0,7920 0,7920
Total do servigo 1,05 0,79 0,00 0,00 1,84
Percentual por grupo 56,9355% 43,0645% 0,0000% 0,0000% 100,0489%
Total orgado] 33,0000] 34,55 26,14 0,00 0,00 60,69
Servigo[00.005.000.009 - Luva Eletroduto Roscavel 2 [ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,060000 10,6087 0,6365 0,6365
MO 4794 Eletricista h 0,060000 24,2923 1,4575 1,4575
MC 1765 Luva Eletroduto Roscavel 2" un 1,000000 3,5640 3,5640 3,5640
Total do servigo 2,09 3,56 0,00 0,00 5,65
Percentual por grupo 37,0095% 62,9905% 0,0000% 0,0000% 99,8586%
Total orgado] ._m,cooo_ 33,50 57,02 0,00 0,00 90,52
Servigo[00.005.000.010 - Tomada 2P+T Média 10A [ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 5775 Tomada Padrado 10A/250V un 1,000000 2,4000 2,4000 2,4000
Total do servigo 10,47 2,40 0,00 0,00 12,87
Percentual por grupo 81,3524% 18,6476% 0,0000% 0,0000% 99,9977%
Total orgado] 2,0000] 20,94 4,80 0,00 0,00 25,74
Servigo]00.005.000.011 - Luminaria fluorescente PL 65w _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 2,500000 10,6087 26,5218 26,5218
MO 4794 Eletricista h 2,500000 24,2923 60,7308 60,7308
MC 9981 Luminaria Aberta p/ lluminacao Publica, Corpo Refletor em |un 1,000000 20,4000 20,4000 20,4000
Aluminio Fundido, Porta Lampada E27 com Brago Metéalico
de 1,50m
Total do servigo 87,25 20,40 0,00 0,00 107,65
Percentual por grupo 81,0502% 18,9498% 0,0000% 0,0000% 99,9976%
Total orgado| wm.ocoo_ 3.141,09 734,40 0,00 0,00 3.875,49




Servigo[00.005.000.012 - Relé fotoelétrico 220v/1000w

C:Emnm_c:

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 232 Rele Fotoeletrico un 1,000000 24,0000 24,0000 24,0000
Total do servigo 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 3,0000] 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00
Servigo]00.005.000.013 - Condulete em liga de aluminio fundido 3/4" _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 4687 Condulete em aluminio 3/4 un 1,000000 5,5080 5,5080 5,5080
Total do servigo 0,00 5,51 0,00 0,00 5,51
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0363%
Total orgado| 45,0000] 0,00 247,86 0,00 0,00 247,86
Servigo]00.005.000.014 - Caixa de passagem retangular 4" x 2" média [ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4794 Eletricista h 0,100000 24,2923 2,4292 2,4292
MC 6637 Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto un 1,000000 1,4520 1,4520 1,4520
Total do servigo 3,49 1,45 0,00 0,00 4,94
Percentual por grupo 70,6198% 29,3802% 0,0000% 0,0000% 99,9575%
Total orgado| Nbooo_ 6,98 2,90 0,00 0,00 9,88
Servigo[00.005.000.015 - Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto _ caqmnm_::
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigédo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 6607 Escavagdo manual 2,00m m3 0,248000 85,1768 21,1238 21,1238
MO 6608 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e m2 0,109000 50,7628 55331 5,5331
Langamento
MO 6613 Chapisco trago 1:3 m2 1,440000 3,8437 5,5349 5,56349
MO 6639 Alvenaria de Vedagéo c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez |m2 1,000000 74,3119 74,3119 74,3119
MO 6640 Reboco Inclusive Embogo Trago 1:2:4 (E=0,02m) m2 1,140000 30,7498 35,0548 35,0548
MC 6638 Armadura de ago Ca-50 de 1/2 kg 3,200000 3,3720 10,7904 10,7904
MC 6641 Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ m2 0,580000 46,6080 27,0326 27,0326
PILARES,VIGAS e LAJES, incl fabri, mont, desmont de
formas, escoramen. (cimbramen) e contravent - aproveit 3x
Total do servigo 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38
Percentual por grupo 78,9148% 21,0852% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total o_‘nmao_ 1,0000] 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38




Servigo]00.005.000.016 - Escavagio Manual em Solo

_ Unidade[m3

Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total o_.mmao_ m.coco_ 127,30 0,00 0,00 0,00 127,30
Servigo[00.005.000.017 - Reaterro com compactagéo manual _ Unidade|m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado| 6,0000] 9,55 0,00 110,41 0,00 119,96
Etapa|00.006 - INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
Servigo|00.006.000.001 - Tubo de ago galvanizado 4" _ c-_amnm_a
Prego total por grupo
Tipo Cdodigo |[Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 5,000000 10,6087 53,0435 53,0435
MO 14 Encanador de Manutencao h 5,000000 14,3498 71,7490 71,7490
MC 9346 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 m 1,000000 25,2000 25,2000 25,2000
CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,6 1KG/M
Total do servigo 124,79 25,20 0,00 0,00 149,99
Percentual por grupo 83,1992% 16,8008% 0,0000% 0,0000% 99,9983%
Total orgado] 24,0000] 2.995,02 604,80 0,00 0,00 3.599,82
Servigo[00.006.000.002 - Tubo PVC esgoto 200mm com anel de borracha [ Unidade|m
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,450000 14,3498 6,4574 6,4574
MO 19 Ajudante h 0,450000 10,6087 4,7739 4,7739
MC 4855 Tubo de pvc 100mm esgoto pc 1,100000 18,0000 19,8000 19,8000
Total do servigo 11,23 19,80 0,00 0,00 31,03
Percentual por grupo 36,1935% 63,8065% 0,0000% 0,0000% 99,9958%
Total orgado] 78,0000] 876,04 1.544,40 0,00 0,00 2.420,44




mmEEoo_oo.oom.ooo.oom - Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto

Unidade[un

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 6607 Escavagdo manual 2,00m m3 0,248000 85,1768 21,1238 21,1238
MO 6608 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e m2 0,109000 50,7628 5.5331 5,5331
Langamento
MO 6613 Chapisco trago 1:3 m2 1,440000 3,8437 5,56349 5,5349
MO 6639 Alvenaria de Vedagéo c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez |m2 1,000000 74,3119 74,3119 74,3119
MO 6640 Reboco Inclusive Embogo Trago 1:2:4 (E=0,02m) m2 1,140000 30,7498 35,0548 35,0548
MC 6638 Armadura de ago Ca-50 de 1/2 kg 3,200000 3,3720 10,7904 10,7904
MC 6641 Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ m2 0,580000 46,6080 27,0326 27,0326
PILARES,VIGAS e LAJES, incl fabri, mont, desmont de
formas, escoramen. (cimbramen) e contravent - aproveit 3x
Total do servigo 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38
Percentual por grupo 78,9148% 21,0852% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total o_.mmno_ A.oooo_ 566,23 161,29 0,00 0,00 717,52
Servigo[00.006.000.004 - Escavagio Manual em Solo _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total orgado] 18,7200] 397,19 0,00 0,00 0,00 397,19
Servigo]00.006.000.005 - Reaterro com compactag&o manual _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
mMC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigco 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 18,7200] 29,79 0,00 344,46 0,00 374,25




Etapa|00.007 - DIVERSOS

Servigo[00.007.000.001 - Banco de Concreto BC. (0,40x0,40x1,00 m) _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,100000 10,6087 22,2783 22,2783
MO 2 Pedreiro h 1,600000 14,3498 22,9597 22,9597
MO 3 Carpinteiro h 1,800000 14,3498 25,8296 25,8296
MO 19 Ajudante h 1,700000 10,6087 18,0348 18,0348
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 35,000000 0,8160 28,5600 28,5600
MC 148 Areia Media m3 0,350000 72,0000 25,2000 25,2000
MC 4712 Seixo rolado m3 0,180000 144,0000 25,9200 25,9200
MC 6372 Agente de desforma p/ concreto tp desmold. | 0,600000 8,7720 5,2632 5,2632
MC 6505 Aco CA - 25 de 5/16"- 8.0 mm kg 20,000000 4,7400 94,8000 94,8000
MC 6506 Pregode Ago 2 1/2 X 12-16 X27 mm kg 0,400000 7,7040 3,0816 3,0816
MC 6507 Chapa de compensado resinada m2 1,000000 15,5040 15,5040 15,5040
Total do servigo 89,10 198,33 0,00 0,00 287,43
Percentual por grupo 30,9996% 69,0004% 0,0000% 0,0000% 99,9996%
Total orgado] No_cooﬂ 1.782,05 3.966,58 0,00 0,00 5.748,63
Servigo[00.007.000.002 - Painel de entrada do ICHL em chapa galvanizada pintada [ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 5,000000 10,6087 53,0435 53,0435
MO 2 Pedreiro h 5,000000 14,3498 71,7490 71,7490
MC 1426 Placa Institucional da Empresa un 1,000000 144,0000 144,0000 144,0000
Total do servigo 124,79 144,00 0,00 0,00 268,79
Percentual por grupo 46,4271% 53,5729% 0,0000% 0,0000% 99,9991%
Total orgado] 36,0000] 4.492,53 5.184,00 0,00 0,00 9.676,53
Obra|148 - AMPLIACAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtiva|3 - TERMINAL FINAL DE LINHA
BDI|20,00% _ Encargos sociais[113,54%
Etapa|00.001 - SERVICOS PRELIMINARES
Servigo|00.001.000.001 - Locagéo da Obra [ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MO 3 Carpinteiro h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 c/ Cab. kg 0,012000 10,2000 0,1224 0,1224
MC 6510 Arame Galvanizado n® 18 kg 0,020000 8,4000 0,1680 0,1680
MC 6587 Tabua Madeira 1a Qualidade 2,5 X 20,0cm (1 X 8) nao m 0,090000 7,6560 0,6890 0,6890
Aparelhada
MC 7339 Pernamanca de 2 X 3 X 3,00M m 0,040000 3,6000 0,1440 0,1440
Total do servigo 2,00 1,12 0,00 0,00 3,12
Percentual por grupo 63,9947% 36,0053% 0,0000% 0,0000% 99,9968%
Total orgado] 75,0300] 149,81 84,29 0,00 0,00 234,10




mm_imo_oo.og .000.002 - Aterro interno compactado manualmente

_ Unidade|m3

Prego total por grupo
Tipo Codigo |[Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,500000 10,6087 37,1305 37,1304
Total do servigo 37,13 0,00 0,00 0,00 37,13
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9987%
Total oqowao_ mo,ouco_ 2.228,57 0,00 0,00 0,00 2.228,57
Etapa|00.002 - FUNDAGOES E ESTRUTURA
Subetapa|00.002.001 - ESTACAS
Servigo|00.002.001.001 - Estaca D=25cm até 9,00m sem amarragéo _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 29 Encarregado Turma h 0,300000 19,3211 5,7963 5,7963
MC 1682 Escora de Eucalipto m 1,100000 0,9500 1,0450 1,0450
Total do servigo 16,41 1,05 0,00 0,00 17,46
Percentual por grupo 94,0115% 5,9885% 0,0000% 0,0000% 100,0573%
Total oqmmao_ Nabooo_ 393,72 25,08 0,00 0,00 418,80
mm_.ioo_oo.oom.oi .002 - Armagéo ago CA - 50, 6,3mm para fundagéo _ C:Emam_x@
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Aco CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total oamao_ q_nooo_ 17,97 37,26 0,00 0,00 55,23
Servigo[00.002.001.003 - Armag&o ago CA-50 12,5mm para fundagéo | Unidade [kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |[Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 160 Aco CA-50 Diametro 12,5mm kg 1,150000 2,7600 3,1740 3,1740
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
Total do servigo 2,50 3,47 0,00 0,00 5,97
Percentual por grupo 41,8670% 58,1330% 0,0000% 0,0000% 100,1426%
Total oqomno_ :u.wooo_ 282,79 392,65 0,00 0,00 675,44
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Subetapa|00.002.002 - BLOCOS

Servigo|00.002.002.001 - Escavagdo Manual em solo [ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,850000 10,6087 30,2348 30,2348
Total do servigo 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9841%
Total orgado| 12,0300] 363,72 0,00 0,00 0,00 363,72
Servigo[00.002.002.002 - Reaterro com compactagdo manual [ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 10,0300] 15,96 0,00 184,56 0,00 200,52
mmEmmo‘oo.oom.oom.oom - Forma de Tabua para fundagéo _ caamnm_aw
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC ¥337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/ 2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] Aa_mnoo_ 180,51 170,99 0,00 0,00 351,50
Servigo[00.002.002.004 - Armagéo ago CA - 50, 6,3mm para fundagéo | Unidade|[kg
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Ago CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] 120,2000] 300,01 622,11 0,00 0,00 922,12

4




Servigo[00.002.002.005 - Armagdo CA-50 10,0mm para fundagéo _ Unidade]kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,030000 10,6087 0,3183 0,3183
MO 4 Armador h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 154 Aco CA-50/60 kg 1,200000 0,0000 0,0000 0,0000
Total do servigo 2,04 0,00 0,00 0,00 2,04
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9853%
Total o_‘nmno_ Nw.mooc_ 60,19 0,00 0,00 0,00 60,19
Servigo[00.002.002.006 - Concreto FCK=25MPA sem langamento _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servico 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado] 2,0000] 72,94 889,33 0,27 0,00 962,54
Servigo[00.002.002.007 - Langamento Manual de Concreto Estrutural _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigcao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 4,000000 14,3498 57,3992 57,3992
Total do servigo 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9960%
Total orgado] 2,0000] 199,67 0,00 0,00 0,00 199,67
Subetapa|00.002.003 - MURO DE ARRIMO
Servigo|00.002.003.001 - Escavagdo Manual em Solo _ C:Emam_:,_m
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total orgado| 3,6000] 76,38 0,00 0,00 0,00 76,38




wmiao_oo.oom.oow.oom - Reaterro com compactagéo manual

Unidade[m3

Prego total por grupo
Tipo Caodigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 2,7000] 4,30 0,00 49,68 0,00 53,98
Servigo[00.002.003.003 - Forma de Tabua para fundagéo _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado| 79,5600] 989,08 936,89 0,00 0,00 1.925,97
Servigo[00.002.003.004 - Armagéo de ago Ca-50 8,0mm para fundagéo _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,070000 10,6087 0,7426 0,7426
MO 4 Armador h 0,070000 14,3498 1,0045 1,0045
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000 9,7200 0,1944 0,1944
MC 10520 ACO CA-60 - 7,0MM kg 1,100000 5,2920 5,8212 5,8212
Total do servigo 1,75 6,02 0,00 0,00 7,77
Percentual por grupo 22,5063% 77,4937% 0,0000% 0,0000% 100,0940%
Total orgado] 297,1200] 519,10 1.787,36 0,00 0,00 2.306,46




Servigo[00.002.003.005 - Concreto FCK=25MPA sem langamento ] Unidade|[m3
Prego total por grupo
Tipo Caodigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,57T77% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado] 4,7700] 173,96 2.121,06 0,64 0,00 2.295,66
Servigo[00.002.003.006 - Langamento Manual de Concreto Estrutural [ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 4,000000 14,3498 57,3992 57,3992
Total do servigo 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9960%
Total orgado] 4,7700] 476,21 0,00 0,00 0,00 476,21
Subetapa|00.002.004 - CINTAS
Servigo|00.002.004.001 - Forma de Tabua para fundagéo [ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/2X2) m 0,240000 1,56120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] 44,0600] 547,75 518,85 0,00 0,00 1.066,60




Servigo[00.002.004.002 - Armag&o ago CA - 50, 6,3mm para fundagéo

| Unidade[kg

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Ago CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] mq_NAQc_ 167,75 347,85 0,00 0,00 515,60
Servigo]00.002.004.003 - Armagé&o CA-50 10,0mm para fundago [ Unidade kg
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,030000 10,6087 0,3183 0,3183
MO 4 Armador h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 154 Aco CA-50/60 kg 1,200000 0,0000 0,0000 0,0000
Total do servigo 2,04 0,00 0,00 0,00 2,04
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9853%
Total orgado] 153,3000] 312,78 0,00 0,00 0,00 312,78
Servigo[00.002.004.004 - Concreto FCK=25MPA sem langamento ~ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigcédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total o?.mao_ 2,2000] 80,23 978,27 0,30 0,00 1.058,80
Servigo]00.002.004.005 - Langamento Manual de Concreto Estrutural _ Unidade|m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 4,000000 14,3498 57,3992 57,3992
Total do servigo 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9960%
Total orgado] 2,2000] 219,63 0,00 0,00 0,00 219,63




mmEmmo_oo.oom.ooPoom - Impermeabilizagdo com tinta asfaltica 2 demaos

_ Unidade[m2

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MC 8459 Tinta Asfaltica para concreto e Argamassa | 0,400000 6,0000 2,4000 2,4000
Total do servigo 3,18 2,40 0,00 0,00 5,58
Percentual por grupo 57,0093% 42,9907% 0,0000% 0,0000% 99,9534%
Total orgado] 44,0600] 140,23 105,74 0,00 0,00 245,97
Subetapa|00.002.005 - PILARES
Servigo|00.002.005.001 - Forma de Pilar em Madeira Serrada | Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/2X2) m 0,240000 1,56120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] 41,6600] 517,91 490,58 0,00 0,00 1.008,49
m¢_.<ﬂmo_oo.oom.oom.oow - Armagao ago CA - 50 6,3mm para pilar ou vig _ C:Emnm_xm
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Aco CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] 59,2700] 147,93 306,76 0,00 0,00 454,69




mmEMmo_oo.oom.oom.oou - Armagéo ago CA- 50 10,0mm para pilar ou viga

_ Unidade[kg

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MO 19 Ajudante h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MC 155 Aco CA-50 Diametro 10,0mm kg 1,150000 5,7840 6,6516 6,6516
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000 9,7200 0,1944 0,1944
Total do servigo 2,00 6,85 0,00 0,00 8,85
Percentual por grupo 22,5802% 77,4198% 0,0000% 0,0000% 100,0826%
Total o..nmao_ ‘_m.ﬁmua_ 334,71 1.147,59 0,00 0,00 1.482,30
Servigo]00.002.005.004 - Concreto FCK=25MPA sem langamento _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,6624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total o..nmo_o_ .__.Boc_ 65,28 795,95 0,24 0,00 861,47
Servigo[00.002.005.005 - Langamento Manual e adensamento de Concreto _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,600000 10,6087 16,9739 16,9739
MO 2 Pedreiro h 0,600000 14,3498 8,6099 8,6099
MC 6055 Mangote vibratério de Imersdo 35mm un 0,049000 894,0000 43,8060 43,8060
Total do servigo 25,58 0,00 43,81 0,00 69,39
Percentual por grupo 36,8697% 0,0000% 63,1303% 0,0000% 100,0003%
Total orgado] 1,7900] 45,80 0,00 78,41 0,00 124,21
A7




Subetapa|00.002.006 - VIGAS

Servi¢o|00.002.006.001 - Forma de viga em madeira serrada

| Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 1,000000 14,3498 14,3498 14,3498
MO 19 Ajudante h 0,900000 10,6087 9,5478 9,5478
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 4673 Prego 17x21 com cabega dupla kg 0,100000 6,3600 0,6360 0,6360
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,120000 10,2000 1,2240 1,2240
MC 6587 Tabua Madeira 1a Qualidade 2,5 X 20,0cm (1 X 8) nao m 0,866000 7,6560 6,6301 6,6301
Aparelhada
MC 6959 Peca de Madeira lei 1a Qualidade 2,5 X 7,5cm (1X3)nao |m 2,500000 3,4680 8,6700 8,6700
Aparelhada
MC 7167 Aco CA - 25 de 3/8"- 10.0 mm kg 0,110000 4,2720 0,4699 0,4699
Total do servigo 23,90 18,17 0,00 0,00 42,07
Percentual por grupo 56,8076% 43,1924% 0,0000% 0,0000% 100,0057%
Total orgado] \E.omoo_ 1.052,93 800,57 0,00 0,00 1.853,50
Servigo[00.002.006.002 - Armag&o ago CA - 50 6,3mm para pilar ou viga _ Unidade[kg
Prego total por grupo
Tipo Caédigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Ago CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servico 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] 67,2100] 167,75 347,85 0,00 0,00 515,60
Servigo[00.002.006.003 - Armag&o ago CA- 50 10,0mm para pilar ou viga [ Unidade kg
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MO 19 Ajudante h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MC 155 Aco CA-50 Diametro 10,0mm kg 1,150000 5,7840 6,6516 6,6516
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000 9,7200 0,1944 0,1944
Total do servico 2,00 6,85 0,00 0,00 8,85
Percentual por grupo 22,5802% 77,4198% 0,0000% 0,0000% 100,0826%
Total orgado| 155,0000] 309,49 1.061,13 0,00 0,00 1.370,62




Servigo[00.002.006.004 - Concreto FCK=25MPA sem langamento

Unidade[m3

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado] 2,2000] 80,23 978,27 0,30 0,00 1.058,80
Servigo[00.002.006.005 - Langamento Manual e adensamento de Concreto _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,600000 10,6087 16,9739 16,9739
MO 2 Pedreiro h 0,600000 14,3498 8,6099 8,6099
MC 6055 Mangote vibratorio de Imersdo 35mm un 0,049000 894,0000 43,8060 43,8060
Total do servigo 25,58 0,00 43,81 0,00 69,39
Percentual por grupo 36,8697% 0,0000% 63,1303% 0,0000% 100,0003%
Total orgado] 2,2000] 56,28 0,00 96,37 0,00 152,65
Subetapa|00.002.007 - LAJES
Servigo|00.002.007.001 - Forma de laje em madeira serrada _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/ 2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total oSmn_o* :bSo_ 136,88 129,65 0,00 0,00 266,53




Servigo]00.002.007.002 - Escoramento de formas

_ Unidade|[m3

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,400000 10,6087 4,2435 4,2435
MO 3 Carpinteiro h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MC 1682 Escora de Eucalipto m 0,270000 0,9500 0,2565 0,2565
Total do servigo 8,55 0,26 0,00 0,00 8,81
Percentual por grupo 97,0868% 2,9132% 0,0000% 0,0000% 100,0579%
Total orgado| 27,9000] 238,50 7,16 0,00 0,00 245,66
Servigo]00.002.007.003 - Armagdo ago CA-50 6,3mm para laje [ Unidade[kg
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MO 19 Ajudante h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MC 156 Aco CA-50 Diametro 6,30mm kg 1,150000 0,0000 0,0000 0,0000
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000 9,7200 0,1944 0,1944
Total do servigo 2,00 0,19 0,00 0,00 2,19
Percentual por grupo 91,1277% 8,8723% 0,0000% 0,0000% 99,9498%
Total oqnma& 29,2800] 58,46 5,69 0,00 0,00 64,15
Servigo]|00.002.007.004 - Concreto FCK=25MPA sem langamento & Unidade|m3
Prego total por grupo
Tipo Cddigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario; Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7.5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado] 1,1000] 40,12 489,13 0,15 0,00 529,40
Servigo[00.002.007.005 - Langamento Manual e adensamento de Concreto _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,600000 10,6087 16,9739 16,9739
MO 2 Pedreiro h 0,600000 14,3498 8,6099 8,6099
MC 6055 Mangote vibratdrio de Imersdo 35mm un 0,049000 894,0000 43,8060 43,8060
Total do servigo 25,58 0,00 43,81 0,00 69,39
Percentual por grupo 36,8697% 0,0000% 63,1303% 0,0000% 100,0003%
Total oSmno_ A.._ooo_ 28,14 0,00 48,19 0,00 76,33
-
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magoo_oo.oom.ooﬂoom - Ensaio de resisténcia a compresséo simples - concreto

Unidade[un

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MC 11919 Ensaio de Resistencia de Compressao de Concreto un 1,000000 114,0000 114,0000 114,0000
Total do servigo 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total oqomao_ 9,0000] 0,00 1.026,00 0,00 0,00 1.026,00
Etapa|00.003 - ESTRUTURA METALICA
Servigo|00.003.000.001 - Estrutura metalica _ Unidadelkg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,011000 10,6087 0,1167 0,1167
MO 5080 Serralheiro h 0,011000 24,2923 0,2672 0,2672
MC 6332 Solda OK 46 grossa kg 0,019000 11,9880 0,2278 0,2278
MC 6816 Perfil Ago Estrutural u -6 X 2 kg 1,000000 2,5200 2,5200 2,5200
MC 6904 Disco de DesbasTe Para Estrutura Metdlica de 9 X 1/4 X kg 0,004700 7,2000 0,0338 0,0338
7/8 (225 X 6,25 X 21,87 mm)
Total do servigo 0,38 2,78 0,00 0,00 3,16
Percentual por grupo 12,1276% 87,8724% 0,0000% 0,0000% 99,8263%
Total orgado| m._m.muoo_ 313,24 2.269,59 0,00 0,00 2.582,83
Etapa|00.004 - PAREDES
Servigo|00.004.000.001 - Alvenaria de 1/2 - vez, tijolo ceramico 10x20x20cm, 8 furos - paredes _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,400000 10,6087 4,2435 4,2435
MO 2 Pedreiro h 0,350000 14,3498 5,0224 5,0224
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 11,000000 0,8160 8,9760 8,9760
MC 143 Areia m3 0,150000 24,0000 3,6000 3,6000
MC 1453 Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 un 15,000000 0,7200 10,8000 10,8000
Total do servigo 9,27 23,38 0,00 0,00 32,65
Percentual por grupo 28,3865% 71,6135% 0,0000% 0,0000% 100,0248%
Total orgado] 95,4300 884,24 2.230,77 0,00 0,00 3.115,01
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Etapa|00.005 - ESQUADRIAS

Servigo|00.005.000.001 - Janela aluminio de correr, inclusive vidro, sem bandeira, linha 25 - 2,0x0,4 _ C:Emnm_am
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,400000 10,6087 4,2435 4,2435
MO 2 Pedreiro h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MO 19 Ajudante h 0,800000 10,6087 8,4870 8,4870
MO 5080 Serralheiro h 0,800000 24,2923 19,4338 19,4338
MC 9191 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m3 0,006000 372,0000 2,2320 2,2320
PREPARO MANUAL
MC 9838 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, SERIE 25, SEM m2 1,000000 240,0000 240,0000 240,0000
BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS
E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIGAO
E VIDRO L
Total do servigo 36,47 242,23 0,00 0,00 278,70
Percentual por grupo 13,0854% 86,9146% 0,0000% 0,0000% 99,9996%
Total orgado] 11,6400] 424,50 2.819,58 0,00 0,00 3.244,08
Servigo|00.005.000.002 - Porta Madeira, inclusive dobradiga(60x210cm) Inclusive aduela, alizar, dobradi¢a _ C:Emnm_c:
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 3 Carpinteiro h 1,000000 14,3498 14,3498 14,3498
MC 333 Marco de Madeira Para Porta m 5,000000 20,4000 102,0000 102,0000
MC 359 Folha de Porta Madeira Interna 60x210cm un 1,000000 180,0000 180,0000 180,0000
MC 368 Vistas Madeira Para Porta m 10,200000 0,0000 0,0000 0,0000
MC 410 Fechadura Embutir Interna Completa un 1,000000 25,2000 25,2000 25,2000
MC 412 Dobradica un 3,000000 9,6000 28,8000 28,8000
Total do servigo 24,96 336,00 0,00 0,00 360,96
Percentual por grupo 6,9145% 93,0855% 0,0000% 0,0000% 100,0004%
Total orgado 2,0000] 49,92 672,00 0,00 0,00 721,92
Servigo]00.005.000.003 - Porta Madeira, inclusive dobradiga(70x210cm) Inclusive aduela, alizar, dobradica _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 3 Carpinteiro h 1,000000 14,3498 14,3498 14,3498
MC 333 Marco de Madeira Para Porta m 5,200000 20,4000 106,0800 106,0800
MC 358 Folha de Porta Madeira Interna 70x210cm un 1,000000 210,0000 210,0000 210,0000
MC 368 Vistas Madeira Para Porta m 10,200000 0,0000 0,0000 0,0000
MC 410 Fechadura Embutir Interna Completa un 1,000000 25,2000 25,2000 25,2000
MC 412 Dobradica un 3,000000 9,6000 28,8000 28,8000
Total do servigo 24,96 370,08 0,00 0,00 395,04
Percentual por grupo 6,3180% 93,6820% 0,0000% 0,0000% 100,0004%
Total orgado] 3,0000] 74,88 1.110,24 0,00 0,00 1.185,12




mmzmmo_oo.oom.ooo‘oo\_ - Laminado Melaminico 0,8mm p/revest Portas

_ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MO 2 Pedreiro h 0,150000 14,3498 2,1525 2,1525
MC 5260 Porta de compensado 0,80x2,10 com visor un 1,000000 48,0000 48,0000 48,0000
Total do servigo 3,74 48,00 0,00 0,00 51,74
Percentual por grupo 7,2353% 92,7647% 0,0000% 0,0000% 99,9927%
Total orgado] 13,8600] 51,89 665,28 0,00 0,00 717,17
Servigo[00.005.000.005 - Fechadura de embutir externa acabamento superior _ caam%_c:
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 1,300000 14,3498 18,6547 18,6547
MO 19 Ajudante h 1,300000 10,6087 13,7913 13,7913
MC 414 Fechadura Embutir Externa com Cilindro un 1,000000 70,8000 70,8000 70,8000
Total do servigo 32,45 70,80 0,00 0,00 103,25
Percentual por grupo 31,4259% 68,5741% 0,0000% 0,0000% 100,0039%
Total orgado| 5,0000] 162,23 354,00 0,00 0,00 516,23
Servigo]00.005.000.006 - Peitoril de Marmore para esquadria de aluminio I Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,500000 10,6087 15,9131 15,9131
MO 2 Pedreiro h 1,500000 14,3498 21,5247 21,5247
MO 7 Colocador de Marmore h 2,750000 13,7915 37,9266 37,9266
MO 17 Operador de Betoneira h 0,050000 9,1736 0,4587 0,4587
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 17,100000 0,8160 13,9536 13,9536
MC 135 Cal kg 0,570000 1,6840 0,9029 0,9029
MC 143 Areia m3 0,057000 24,0000 1,3680 1,3680
MC 1596 Marmore e=2cm (Peitoril) m2 1,100000 2,4000 2,6400 2,6400
Total do servigo 75,82 18,86 0,00 0,00 94,68
Percentual por grupo 80,0771% 19,9229% 0,0000% 0,0000% 99,9920%
Total orgcado 10,0000] 758,23 188,65 0,00 0,00 946,88
Etapa|00.006 - COBERTURA
Servigo|00.006.000.001 - Telha Fibrocimento 6mm [ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,220000 10,6087 2,3339 2,3339
MO 3 Carpinteiro h 0,220000 14,3498 3,1570 3,1670
MC 1063 Telha Fibrocimento m2 1,150000 30,0000 34,5000 34,5000
MC 1174 Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC cj 1,410000 0,4200 0,5922 0,5922
Total do servigo 5,49 35,09 0,00 0,00 40,58
Percentual por grupo 13,5300% 86,4700% 0,0000% 0,0000% 99,9924%
Total oSmno_ A._w_mmoo_ 623,33 3.983,67 0,00 0,00 4.607,00
[ Servigo[00.006.000.002 - Cumeeira Fibrocimento 6mm _ Unidade[m B




Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,200000 10,6087 12,7304 12,7304
MO 23 Telhadista h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 1066 Cumeeira Fibrocimento 6mm m 0,950000 30,0000 28,5000 28,5000
Total do servigo 41,43 28,50 0,00 0,00 69,93
Percentual por grupo 59,2450% 40,7550% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| 13,2000] 546,88 376,20 0,00 0,00 923,08
Etapa|00.007 - REVESTIMENTOS
Servigo|00.007.000.001 - Chapisco trago 1:3 _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,56913 1,5913
MO 2 Pedreiro h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,430000 0,8160 1,9829 1,9829
MC 143 Areia m3 0,006100 24,0000 0,1464 0,1464
Total do servigo 3,03 2,13 0,00 0,00 5,16
Percentual por grupo 58,6993% 41,3007% 0,0000% 0,0000% 100,0853%
Total oqquo_ 230,7500] 698,32 491,34 0,00 0,00 1.189,66
Servigo[00.007.000.002 - Embogo ou massa tinca em argamassa trago 1:2:8 [ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,450000 10,6087 4,7739 4,7739
MO 2 Pedreiro h 0,450000 14,3498 6,4574 6,4574
MC 163 Tela Soldada Para Concreto m2 0,138800 26,4000 3,6643 3,6643
MC 8437 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA m3 0,031400 414,0000 12,9996 12,9996
MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO
Total do servigo 11,23 16,66 0,00 0,00 27,89
Percentual por grupo 40,2625% 59,7375% 0,0000% 0,0000% 99,9814%
Total o_‘nmno_ 230,7500] 2.591,62 3.845,19 0,00 0,00 6.436,81
Servigo]00.007.000.003 - Revestimento ceramico 20x20 para parede,cor branco _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Cdédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,200000 10,6087 2,1217 2,1217
MO 8 Ladrilhista h 0,200000 16,0411 3,2082 3,2082
MC 136 Cimento Para Rejunte kg 0,250000 3,4800 0,8700 0,8700
MC 1518 Argamassa Quartozolit 20 kg kg 4,000000 1,0200 4,0800 4,0800
MC 4943 Revestimento cerdmico 20x20 m2 1,000000 16,8000 16,8000 16,8000
Total do servico 5,33 21,75 0,00 0,00 27,08
Percentual por grupo 19,6821% 80,3179% 0,0000% 0,0000% 100,0004%
Total orgado| wm_mmoo_ 187,93 766,91 0,00 0,00 954,84




Servigo[00.007.000.004 - Forro em lambri PVC inclusive estrutura de suporte | Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 4887 montador h 0,450000 14,3498 6,4574 6,4574
MO 5080 Serralheiro h 0,450000 24,2923 10,9315 10,9315
MC 1656 Forro Plastico PVC m2 1,000000 8,4000 8,4000 8,4000
MC 4949 Bucha de nylon S-6 un 10,000000 0,1200 1,2000 1,2000
MC 6676 Metalon 20 X 20 X 6,0m pc 0,400000 14,4000 5,7600 5,7600
MC 6677 Metalon 50 X 30 x6,0 m pc 0,140000 18,0000 2,5200 2,5200
MC 6678 Perfil PVC tipo U arremate pc 0,400000 5,0400 2,0160 2,0160
MC 7097 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA  |un 10,000000 0,2520 2,5200 2,5200
FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4")
MC 7173 Perfil PVC tipo H emenda pc 0,400000 10,6800 4,2720 4,2720
Total do servigo 22,69 26,69 0,00 0,00 49,38
Percentual por grupo 45,9553% 54,0447% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
Total orgado] 61,5200] 1.396,09 1.641,85 0,00 0,00 3.037,94
Etapa|00.008 - PINTURAS
Servigo|00.008.000.001 - Selador Acrilico 1 demao _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,050000 10,6087 0,5304 0,5304
MO 5 Pintor h 0,050000 14,3498 0,7175 0,7175
MC 983 Selador | 0,240000 1,0200 0,2448 0,2448
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,250000 0,6720 0,1680 0,1680
Total do servigo 1,25 0,41 0,00 0,00 1,66
Percentual por grupo 75,1430% 24,8570% 0,0000% 0,0000% 99,9578%
Total o..nmno_ 195,4900] 243,95 80,70 0,00 0,00 324,65
Servigo[00.008.000.002 - Massa Acrilica _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,200000 10,6087 2,1217 2,1217
MO 5 Pintor h 0,200000 14,3498 2,8700 2,8700
MC 985 Massa Acrilica | 0,400000 4,0800 1,6320 1,6320
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,400000 0,6720 0,2688 0,2688
Total do servigo 4,99 1,90 0,00 0,00 6,89
Percentual por grupo 72,4222% 27,5778% 0,0000% 0,0000% 99,9637%
Total orgado] ‘_mm.amoc_ 975,83 371,59 0,00 0,00 1.347,42




Servigo[00.008.000.003 - Tinta acrilica 2 demé&os

_ Unidade[m2

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MO 5 Pintor h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 964 Selador Acrilico | 0,120000 4,6200 0,5544 0,5544
MC 5685 Lixa D'agua 80 un 0,250000 0,5040 0,1260 0,1260
MC 8277 Tinta Latex Acrilica Semi Brilho - Suvinil | 0,170000 15,2040 2,5847 2,5847
Total do servigo 3,00 3,27 0,00 0,00 6,27
Percentual por grupo 47,8427% 52,1573% 0,0000% 0,0000% 100,1581%
Total orgado| 195,4900] 585,49 638,29 0,00 0,00 1.223,78
Servigo]00.008.000.004 - Pintura anticorrosiva 1 demé&o _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigcédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 5 Pintor h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MC 8706 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 0,120000 25,2000 3,0240 3,0240
Total do servigo 7,49 3,02 0,00 0,00 10,51
Percentual por grupo 71,2315% 28,7685% 0,0000% 0,0000% 99,9857%
Total orgado] 67,9400] 508,70 205,45 0,00 0,00 714,15
Servigo[00.008.000.005 - Esmalte Sintético 2 deméos _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 5 Pintor h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 942 Solvente Para Tinta | 0,070000 9,8280 0,6880 0,6880
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,600000 0,6720 0,4032 0,4032
MC 6045 Tinta esmalte sintético | 0,240000 18,2520 4,3805 4,3805
Total do servigo 16,35 5,47 0,00 0,00 21,82
Percentual por grupo 74,9238% 25,0762% 0,0000% 0,0000% 99,9986%
Total orgado| 67,9400] 1.110,72 371,75 0,00 0,00 1.482,47
Etapa|00.009 - PAVIMENTACOES
Servigo|00.009.000.001 - Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 56,000000 0,8160 45,6960 45,6960
MC 143 Areia m3 0,865000 24,0000 20,7600 20,7600
MC 4712 Seixo rolado m3 1,890000 144,0000 272,1600 272,1600
Total do servigo 71,13 338,62 0,00 0,00 409,75
Percentual por grupo 17,3604% 82,6396% 0,0000% 0,0000% 99,9999%
Total o.‘nmno_ 8,6200] 613,18 2.918,87 0,00 0,00 3.532,05
[ Servigo[00.009.000.002 - Contrapiso trago 1:4, espessura 2cm [ Unidade[m2

A




Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 2 Pedreiro h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MC 8479 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL |m3 0,040000 564,7200 22,5888 22,5888
Total do servigo 12,48 22,59 0,00 0,00 35,07
Percentual por grupo 35,5859% 64,4141% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 67,8600] 846,85 1.532,88 0,00 0,00 2.379,73
Servigo[00.009.000.003 - Piso cerdmico 45 x45¢m, PEI 5 [ Unidade|m2
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,190000 10,6087 2,0157 2,0157
MO 21 Azulejista h 0,190000 17,4761 3,3205 3,3205
MC 5437 Piso em ceramica porcelanato, Col Neve "A" Trat 50 x 50 m2 1,060000 14,4000 15,2640 15,2640
cm, assentada com cimentcola e rejuntamento flexivel
MC 8726 Argamassa ou Cimento ColanTe em po Para Fixacao de kg 8,620000 0,3720 3,2066 3,2066
Pecas Ceramicas
MC 10246 Rejunte colorido kg 0,240000 7,2000 1,7280 1,7280
Total do servigo 5,34 20,20 0,00 0,00 25,54
Percentual por grupo 20,8978% 79,1022% 0,0000% 0,0000% 100,0204%
Total orgado] 67,8600] 362,11 1.370,68 0,00 0,00 1.732,79
Servigo]00.009.000.004 - Piso cimentado desempenado e= 2,5cm _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descrigédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 2 Pedreiro h 0,900000 14,3498 12,9148 12,9148
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 7,000000 0,8160 57120 5,7120
MC 143 Areia m3 0,018300 24,0000 0,4392 0,4392
Total do servigo 23,52 6,15 0,00 0,00 29,67
Percentual por grupo 79,2712% 20,7288% 0,0000% 0,0000% 99,9842%
Total oqomao_ 18,3000] 430,48 112,57 0,00 0,00 543,05




Servigo[00.009.000.005 - Rodape ceramico

Unidade[m

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,020000 10,6087 0,2122 0,2122
MO 17 Operador de Betoneira h 0,002000 9,1736 0,0183 0,0183
MO 18 Profissional h 0,350000 5,1250 1,7938 1,7938
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 0,720000 0,8160 0,5875 0,5875
MC 143 Areia m3 0,002500 24,0000 0,0600 0,0600
MC 1190 Cola Para Revestimentos Ceramicos kg 0,210000 6,0000 1,2600 1,2600
MC 1601 Rodape Ceramica Esmaltada m 1,100000 0,7200 0,7920 0,7920
Total do servigo 2,02 2,70 0,00 0,00 4,72
Percentual por grupo 42,8532% 57,1468% 0,0000% 0,0000% 99,9196%
Total orgado] 47,5500] 96,26 128,36 0,00 0,00 224,62
Servigo]00.009.000.006 - Soleira de Marmore _ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 2 Pedreiro h 1,000000 14,3498 14,3498 14,3498
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 0,500000 0,8160 0,4080 0,4080
MC 143 Areia m3 0,001000 24,0000 0,0240 0,0240
MC 1608 Soleira Marmore m2 1,000000 1,2000 1,2000 1,2000
Total do servigo 24,96 1,63 0,00 0,00 26,59
Percentual por grupo 93,8625% 6,1375% 0,0000% 0,0000% 99,9981%
Total orgado] 3,5500] 88,60 5,79 0,00 0,00 94,39
Etapa|00.010 - APARELHOS E METAIS
Servigo|00.010.000.001 - Vaso sanitario ¢/ caixa sobrepor, assento plastico, completo [ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descrigcdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,500000 10,6087 15,9131 15,9131
MC 6503 TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO un 1,000000 174,0000 174,0000 174,0000
Total do servigo 15,91 174,00 0,00 0,00 189,91
Percentual por grupo 8,3791% 91,6209% 0,0000% 0,0000% 99,9984%
Total orgado] 2,0000] 31,83 348,00 0,00 0,00 379,83




memoo_oo.oéo.ooo.oom - Lavatdrio de louga suspenso completo

_

C:Emnm?:

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 18 Profissional h 1,000000 5,1250 5,1250 5,1250
MO 18 Ajudante h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MC 873 Torneira Lavatorio 3/4" un 1,000000 12,0000 12,0000 12,0000
MC 935 Engate Cromado un 1,000000 25,5840 25,5840 25,5840
MC 938 Sifao 1.1/2" Para Lavatorio un 1,000000 10,8000 10,8000 10,8000
MC 939 Valvula 1" Simples un 1,000000 19,2000 19,2000 19,2000
MC 1309 Lavatorio Medio un 1,000000 42,0000 42,0000 42,0000
Total do servigo 15,73 109,58 0,00 0,00 125,31
Percentual por grupo 12,5551% 87,4449% 0,0000% 0,0000% 99,9939%
Total orgado| n_ccco_ 31,47 219,17 0,00 0,00 250,64
Servigo]00.010.000.003 - Papeleira de louga branca com rolete [ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 21 Azulejista h 1,000000 17,4761 17,4761 17,4761
MC 1313 Papeleira 15x15 un 1,000000 25,2000 25,2000 25,2000
Total do servigo 17,48 25,20 0,00 0,00 42,68
Percentual por grupo 40,9506% 59,0494% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] 3,0000] 52,43 75,60 0,00 0,00 128,03
Servigo[00.010.000.004 - saboneteira_de sobrepor tipo concha em ago inox | Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 21 Azulejista h 0,300000 17,4761 5,2428 5,2428
MC 1264 Saboneteira Sobrepor un 1,000000 20,2560 20,2560 20,2560
Total do servigo 8,43 20,26 0,00 0,00 28,69
Percentual por grupo 29,3758% 70,6242% 0,0000% 0,0000% 100,0300%
Total oqmmno_ N_oooo_ 16,85 40,51 0,00 0,00 57,36
Servico[00.010.000.005 - Registro de gaveta bruto 3/4"acabamento e canopla cromados _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MO 19 Ajudante h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MC 831 Registro Gaveta Bruto 3/4" un 1,000000 18,8400 18,8400 18,8400
MC 6618 Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m m 0,940000 0,1200 0,1128 0,1128
Total do servico 12,48 18,95 0,00 0,00 31,43
Percentual por grupo 39,7024% 60,2976% 0,0000% 0,0000% 99,9933%
Total oamno_ 2,0000] 24,96 37,91 0,00 0,00 62,87

~,




Servico[00.010.000.006 - Registro de Gaveta Bruto 1

Unidade[un

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,400000 10,6087 4,2435 42435
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 914 Registro Gaveta Bruto 1" un 1,000000 26,7720 26,7720 26,7720
MC 6618 Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m m 1,200000 0,1200 0,1440 0,1440
Total do servigo 9,98 26,92 0,00 0,00 36,90
Percentual por grupo 27,0557% 72,9443% 0,0000% 0,0000% 100,0016%
Total orgado| 2,0000] 19,97 53,83 0,00 0,00 73,80
maE_no_oo.o._o.ooo.oou - Registro de press&o com canopla 1/2" com canopla _ c:amam_c:
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MC 6618 Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m m 0,560000 0,1200 0,0672 0,0672
MC 9019 Registro Pressao 1/2 REF. 1416 - ¢/ Canopla Acab un 1,000000 48,0000 48,0000 48,0000
Cromado Simples
Total do servigo 12,48 48,07 0,00 0,00 60,55
Percentual por grupo 20,6111% 79,3889% 0,0000% 0,0000% 100,0058%
Total oqme& 2,0000] 24,96 96,13 0,00 0,00 121,09
Servigo[00.010.000.008 - Torneira cromada longa para pia 1/2" _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MO 19 Ajudante h 0,040000 10,6087 0,4243 0,4243
mcC 6499 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA 1/2"  {un 1,000000 30,0000 30,0000 30,0000
OU 3/4" REF 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO
MC 6500 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M un 0,030400 1,8000 0,0547 0,0547
Total do servigo 2,15 30,05 0,00 0,00 32,20
Percentual por grupo 6,6653% 93,3347% 0,0000% 0,0000% 99,9969%
Total orgado] 3,0000] 6,44 90,16 0,00 0,00 96,60
Servico[00.010.000.009 - Torneira de servigo 1/2" _ Unidade[un
Precgo total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,140000 14,3498 2,0090 2,0090
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 855 Torneira Boia Caixa D'Agua 1/2" un 1,000000 13,2000 13,2000 13,2000
Total do servigo 3,60 13,20 0,00 0,00 16,80
Percentual por grupo 21,4300% 78,5700% 0,0000% 0,0000% 99,9982%
Total orgado] 1,0000] 3,60 13,20 0,00 0,00 16,80




Servigo[00.010.000.010 - Chuveiro plastico branco

Unidade|un

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,200000 14,3498 2,8700 2,8700
MC 258 Chuveiro Popular un 1,000000 6,0000 6,0000 6,0000
Total do servigo 2,87 6,00 0,00 0,00 8,87
Percentual por grupo 32,3563% 67,6437% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 2,0000] 5,74 12,00 0,00 0,00 17,74
Servigo[00.010.000.011 - Torneira de boia 3/4" _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,220000 10,6087 2,3339 2,3339
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,220000 14,3498 3,1570 3,1570
MC 6618 Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m m 0,600000 0,1200 0,0720 0,0720
MC 9777 Torneira de Boia Real 3/4" c/ Baldo Metalico un 1,000000 27,6000 27,6000 27,6000
Total do servigo 5,49 27,67 0,00 0,00 33,16
Percentual por grupo 16,5574% 83,4426% 0,0000% 0,0000% 99,9913%
Total orgado] ‘_.oooc_ 5,49 27,67 0,00 0,00 33,16
Servigo[00.010.000.012 - Pia de ago inoxidavel 1,05m 1 cuba com valvula e sifdo _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 14 Encanador de Manutencao h 1,000000 14,3498 14,3498 14,3498
MC 6618 Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m m 1,130000 0,1200 0,1356 0,1356
MC 7596 Sifao em Metal Cromado 1 1/2 X 1 1/2 un 1,000000 96,0000 96,0000 96,0000
MC 8227 Torneira Cromada 1/2"ou 3/4"de Parede Bica Movel p/ un 1,000000 58,5360 58,5360 58,5360
Cozinha
MC 8228 Valvula em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2"p/ |un 1,000000 41,2560 41,2560 41,2560
pia de Cozinha
MC 9724 Pia ago Inoxidavel 160 X 60cm c/1 Cuba un 1,000000 96,0000 96,0000 96,0000
Total do servigo 24,96 291,93 0,00 0,00 316,89
Percentual por grupo 7,8762% 92,1238% 0,0000% 0,0000% 100,0012%
Total orgado] w.oooo_ 74,88 875,78 0,00 0,00 950,66
Etapa[00.011 - INSTALAGAO HIDRAULICA
Servigo|00.011.000.001 - Tubo de PVC soldavel 25mm _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,005000 10,6087 0,0530 0,0530
MC 600 Tubo Soldavel 25mm m 1,010000 1,0200 1,0302 1,0302
MC 1177 Adesivo Para PVC un 0,000440 36,0000 0,0158 0,0158
Total do servigo 1,49 1,05 0,00 0,00 2,54
Percentual por grupo 58,7214% 41,2786% 0,0000% 0,0000% 100,2368%
Total orgado] 32,5000] 48,36 34,00 0,00 0,00 82,36




Servigo[00.011.000.002 - Tubo de PVC soldavel 32mm | Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 6849 Tubo PVC Soldavel EB-892 P/Agua Fria Predial DN 32mm |m 1,000000 2,2200 2,2200 2,2200
Total do servigo 3,00 2,22 0,00 0,00 5,22
Percentual por grupo 57,4305% 42,5695% 0,0000% 0,0000% 100,0959%
Total orgado] 146,0000] 437,27 324,12 0,00 0,00 761,39
Servigo|00.011.000.003 - Reservatério de agua 310 litros _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 4,500000 14,3498 64,5741 64,5741
MO 19 Ajudante h 2,500000 10,6087 26,5218 26,5218
MC 422 Tubo Soldavel 6m 32mm m 1,500000 6,0960 9,1440 9,1440
MC 460 Joelho 90 Soldavel 32mm un 1,000000 1,4880 1,4880 1,4880
MC 479 Te 90 Soldavel 32mm un 1,000000 2,9400 2,9400 2,9400
MC 600 Tubo Soldavel 25mm m 2,000000 1,0200 2,0400 2,0400
MC 610 Adaptador Soldavel Roscavel Curto 32x1" un 1,000000 1,2000 1,2000 1,2000
MC 617 Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 20x1/2" un 1,000000 8,4720 8,4720 8,4720
MC 847 Registro Pressao Roscavel Thornell 3/4" un 1,000000 19,7880 19,7880 19,7880
MC 855 Torneira Boia Caixa D'Agua 1/2" un 1,000000 13,2000 13,2000 13,2000
MC 6309 Caixa d'agua de 500 litros com tampa de fibrocimento un 1,000000 146,7360 146,7360 146,7360
Total do servigo 91,10 205,01 0,00 0,00 296,11
Percentual por grupo 30,7648% 69,2352% 0,0000% 0,0000% 100,0021%
Total orgado| .__oooo_ 91,10 205,01 0,00 0,00 296,11
Servigo[00.011.000.004 - Escavagio Manual em Solo _ csamaa_am
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total orgado] 35,0400] 743,46 0,00 0,00 0,00 743,46
Servigo]00.011.000.005 - Reaterro com compactagdo manual _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, [chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 35,0400] 55,76 0,00 644,77 0,00 700,53

Etapa]00.012 - INSTALAGAO SANITARIA

A




Servigo[00.012.000.001 - Tubo PVC esgoto 40mm

| Unidade|m

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,230000 10,6087 2,4400 2,4400
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,230000 14,3498 3,3005 3,3005
MC 6228 Adesivo para tubo pvc kg 0,004400 33,8640 0,1490 0,1490
MC 6826 Solug&o de Silicone HidrorrepelenTe Para Aplicagdo em | 0,007500 14,4000 0,1080 0,1080
Tijolos
MC 6827 Tubo PVC p/ esgoto Predial DN 40mm m 1,010000 6,0000 6,0600 6,0600
Total do servigo 5,74 6,32 0,00 0,00 12,06
Percentual por grupo 47,6094% 52,3906% 0,0000% 0,0000% 100,0207%
Total orgado] 15,5000] 88,98 97,91 0,00 0,00 186,89
Servigo|00.012.000.002 - Tubo pvc esgoto 50MM _ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MC 492 Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 50mm m 1,500000 4,8000 7,2000 7,2000
Total do servigo 7,49 7,20 0,00 0,00 14,69
Percentual por grupo 50,9787% 49,0213% 0,0000% 0,0000% 100,0170%
Total o_‘omno_ 8,0000] 59,90 57,60 0,00 0,00 117,50
Servigo]00.012.000.003 - Tubo PVC esgoto 100MM _ Unidade[m
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,250000 14,3498 3,5875 3,5874
MO 19 Ajudante h 0,250000 10,6087 2,6522 2,6522
MC 4855 Tubo de pvc 100mm esgoto pc 1,100000 18,0000 19,8000 19,8000
Total do servigo 6,24 19,80 0,00 0,00 26,04
Percentual por grupo 23,9623% 76,0377% 0,0000% 0,0000% 100,0012%
Total orgado| “K_oooc_ 212,15 673,20 0,00 0,00 885,35
Servigo[00.012.000.004 - Joelho 90 Esgoto 40mm _ Unidade|un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,150000 14,3498 2,1525 2,1525
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,56913
MC 545 Joelho 90 Esgoto 40mm un 1,000000 1,2600 1,2600 1,2600
Total do servigo 3,74 1,26 0,00 0,00 5,00
Percentual por grupo 74,8191% 25,1809% 0,0000% 0,0000% 99,9241%
Total orgado] 12,0000] 44,93 15,12 0,00 0,00 60,05




Servigo[00.012.000.005 - Joelho 90 Esgoto 100mm

[ Unidade|un

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,200000 10,6087 21217 2,1217
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,200000 14,3498 2,8700 2,8700
MC 6228 Adesivo para tubo pvc kg 0,050000 33,8640 1,6932 1,6932
MC 6642 Solucao Limpadora | 0,030000 39,6240 1,1887 1,1887
MC 10467 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM|un 1,000000 4,2000 4,2000 4,2000
Total do servigo 4,99 7,08 0,00 0,00 12,07
Percentual por grupo 41,3439% 58,6561% 0,0000% 0,0000% 99,9702%
Total orgado] 6,0000] 29,95 42,49 0,00 0,00 72,44
Servigo[00.012.000.006 - Joelho 45 Esgoto 40mm _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MO 19 Ajudante h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MC 1177 Adesivo Para PVC un 0,011800 36,0000 0,4248 0,4248
MC 6642 Solucao Limpadora | 0,005000 39,6240 0,1981 0,1981
MC 8243 Joelho PVC Sold 45° bb p/ esgoto Predial DN 40mm un 1,000000 1,0200 1,0200 1,0200
Total do servigo 3,00 1,64 0,00 0,00 4,64
Percentual por grupo 64,5766% 35,4234% 0,0000% 0,0000% 100,0453%
Total orgado] 5,0000] 14,98 8,21 0,00 0,00 23,19
Servigo]00.012.000.007 - Joelho 45 Esgoto 50mm [ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,110000 14,3498 1,5785 1,6785
MO 19 Ajudante h 0,110000 10,6087 1,1670 1,1670
MC 538 Joelho 45 Esgoto 50mm un 1,000000 1,3200 1,3200 1,3200
MC 1177 Adesivo Para PVC un 0,017600 36,0000 0,6336 0,6336
MC 6642 Solucao Limpadora | 0,001500 39,6240 0,0594 0,0594
Total do servigo 2,75 2,01 0,00 0,00 4,76
Percentual por grupo 57,6968% 42,3032% 0,0000% 0,0000% 100,0315%
Total orgado| Poooo_ 5,49 4,03 0,00 0,00 9,52




Servigo[00.012.000.008 - Joelho 45 Esgoto 100mm

C:Emnm_::

Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MO 19 Ajudante h 0,450000 10,6087 4,7739 4,7739
MC 516 Anel de Borracha Esgoto 100mm un 1,000000 1,6560 1,6560 1,6560
MC 541 Joelho 45 Esgoto 100mm un 1,000000 3,6000 3,6000 3,6000
MC 6379 Pasta de lubrificante kg 0,023000 16,8000 0,3864 0,3864
Total do servi¢o 10,51 5,64 0,00 0,00 16,15
Percentual por grupo 65,0759% 34,9241% 0,0000% 0,0000% 99,9616%
Total orgado] 1,0000] 10,51 5,64 0,00 0,00 16,15
Servigo[00.012.000.009 - T& 90 Curto Esgoto 100x100mm [ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 577 Te 90 Curto Esgoto 100x100mm un 1,000000 10,4160 10,4160 10,4160
Total do servigo 0,00 10,42 0,00 0,00 10,42
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0384%
Total orgado| N_oooc_ 0,00 20,83 0,00 0,00 20,83
Servigo[00.012.000.010 - Juncao PVC esgoto 100mm _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,460000 14,3498 6,6009 6,6009
MO 19 Ajudante h 0,460000 10,6087 4,8800 4,8800
MC 6379 Pasta de lubrificante kg 0,045000 16,8000 0,7560 0,7560
MC 7347 Anel Borracha p/ Tubo Esgoto Predial EB 608 DN 100mm_ |un 2,000000 1,3320 2,6640 2,6640
MC 8176 Jungdo Simples PVC p/ esgoto Predial DN 100X100mm un 1,000000 12,0000 12,0000 12,0000
Total do servigo 11,48 15,42 0,00 0,00 26,90
Percentual por grupo 42,6785% 57,3215% 0,0000% 0,0000% 99,9967%
Total o_.nmno_ N,oooo_ 22,96 30,84 0,00 0,00 53,80
Servigo[00.012.000.011 - Caixa sifonada (150x150x50 mm) _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,210000 10,6087 2,2278 2,2278
MO 14 Encanador de Manutencao h 0,210000 14,3498 3,0135 3,0135
MC 8110 Caixa Sifonada PVC 150 X 150 X 50mm c/ Grelha un 1,000000 12,6000 12,6000 12,6000
Quadrada Branca
Total do servigo 5,24 12,60 0,00 0,00 17,84
Percentual por grupo 29,3773% 70,6227% 0,0000% 0,0000% 99,9927%
Total orgado] 2,0000] 10,48 25,20 0,00 0,00 35,68




mm..ioo_ooioém.ooo.oé 2 - Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto

Unidade[un

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 6607 Escavagdo manual 2,00m m3 0,248000 85,1768 21,1238 21,1238
MO 6608 Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e m2 0,109000 50,7628 5,5331 5,56331
Langamento
MO 6613 Chapisco trago 1:3 m2 1,440000 3,8437 5,5349 5,5349
MO 6639 Alvenaria de Vedagéo ¢/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez |m2 1,000000 74,3119 74,3119 74,3119
MO 6640 Reboco Inclusive Embogo Trago 1:2:4 (E=0,02m) m2 1,140000 30,7498 35,0548 35,0548
MC 6638 Armadura de ago Ca-50 de 1/2 kg 3,200000 3,3720 10,7904 10,7904
MC 6641 Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ m2 0,580000 46,6080 27,0326 27,0326
PILARES,VIGAS e LAJES, incl fabri, mont, desmont de
formas, escoramen. (cimbramen) e contravent - aproveit 3x
Total do servigo 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38
Percentual por grupo 78,9148% 21,0852% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total oamao_ u_ocoo_ 424,68 113,47 0,00 0,00 538,15
Servio[00.012.000.013 - Escavagdo Manual em Solo _ Unidade|m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,000000 10,6087 21,2174 21,2174
Total do servigo 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total o_.mwno_ P‘_moo_ 173,13 0,00 0,00 0,00 173,13
Servigo[00.012.000.014 - Reaterro com compactagio manual _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cddigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total oqomno_ m_._moo_ 12,99 0,00 150,15 0,00 163,14




Etapa|00.013 - INSTALACAO ELETRICA
Servigo|00.013.000.001 - Quadro de Distribuigio Sobrepor, 24 Circ. | Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigcéo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,800000 10,6087 29,7044 29,7044
MO 2 Pedreiro h 1,900000 14,3498 27,2646 27,2646
MO 19 Ajudante h 1,900000 10,6087 20,1565 20,1565
MO 4794 Eletricista h 2,800000 24,2923 68,0184 68,0184
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 25,000000 0,8160 20,4000 20,4000
MC 148 Areia Media m3 0,120000 72,0000 8,6400 8,6400
MC 6823 Quadro de Distribuigdo de Embutir ¢/ Barramento Trifasico un 1,000000 236,3400 236,3400 236,3400
p/ 24 Disjuntores Unipolares
Total do servigo 145,14 265,38 0,00 0,00 410,52
Percentual por grupo 35,3558% 64,6442% 0,0000% 0,0000% 99,9990%
Total orgado] 1,0000] 145,14 265,38 0,00 0,00 410,52
Servico]00.013.000.002 - Disjuntor padr&o din monofasico | Unidade(un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 5977 Disjuntor Monofasico 20 Amperes un 1,000000 4,8600 4,8600 4,8600
Total do servigo 10,47 4,86 0,00 0,00 15,33
Percentual por grupo 68,2981% 31,7019% 0,0000% 0,0000% 99,9980%
P Total orgado| 5,0000] 52,35 24,30 0,00 0,00 76,65
Servigo[00.013.000.003 - Disjuntor padréo din bifasico _ Unidade]un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MO 4794 Eletricista h 0,150000 24,2923 3,6438 3,6438
MC 5191 Disjuntor bipolar de 25A un 1,000000 32,4000 32,4000 32,4000
Total do servigo 5,24 32,40 0,00 0,00 37,64
Percentual por grupo 13,9102% 86,0898% 0,0000% 0,0000% 100,0130%
Total orgado] 3,0000] 15,71 97,20 0,00 0,00 112,91
Servigo[00.013.000.004 - Disjuntor trifasico _ Unidade]un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,700000 10,6087 7.4261 7,4261
MO 4794 Eletricista h 0,700000 24,2923 17,0046 17,0046
MC 5993 Disjuntor Trifasico 30 Amperes un 1,000000 61,2000 61,2000 61,2000
Total do servigo 24,43 61,20 0,00 0,00 85,63
Percentual por grupo 28,5303% 71,4697% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total orgado] 2,0000] 48,86 122,40 0,00 0,00 171,26




Servigo[00.013.000.005 - Cabo de cobre 750v- 4mm?2 - circuitos terminais

Unidade[m

Prego total por grupo

Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MO 4794 Eletricista h 0,080000 24,2923 1,9434 1,9434
MC 6483 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 4mm2, m 1,000000 0,4200 0,4200 0,4200
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servi¢co 2,79 0,42 0,00 0,00 3,21
Percentual por grupo 86,9244% 13,0756% 0,0000% 0,0000% 99,9346%
Total orgado] 277,4000] 774,53 116,51 0,00 0,00 891,04
Servigo[00.013.000.006 - Cabo de cobre 1 kv - 16mm2 - circuitos distribuicéo _ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,090000 10,6087 0,9548 0,9548
MO 4794 Eletricista h 0,090000 24,2923 2,1863 2,1863
MC 6494 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 16mm2 (1 |m 1,000000 4,8120 4,8120 4,8120
Condutor) TP Sintenax Pirelli ou Equivalente
Total do servigo 3,14 4,81 0,00 0,00 7,95
Percentual por grupo 39,4953% 60,5047% 0,0000% 0,0000% 99,9610%
Total o?,mao_ 640,0000] 2.010,30 3.079,68 0,00 0,00 5.089,98
Servico[00.013.000.007 - Eletroduto de PVC rigido roscavel 3/4" em forro _ Unidade|m
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descricéo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 18 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4794 Eletricista h 0,100000 24,2923 2,4292 2,4292
MC 7573 Eletroduto PVC Rosca S/Luva 20mm - 3/4 m 1,000000 2,2080 2,2080 2,2080
Total do servigo 3,49 2,21 0,00 5,70
Percentual por grupo 61,2502% 38,7498% 0,0000% 0,0000% 100,0333%
Total orgado| mn_cooo_ 286,19 181,06 0,00 0,00 467,25
Servigo[00.013.000.008 - Eletroduto de PVC rigido roscével 2" _ Unidade|m
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 7576 Eletroduto PVC Rosca S/Luva 50mm - 2 m 1,100000 6,1200 6,7320 6,7320
Total do servigo 10,47 6,73 0,00 17,20
Percentual por grupo 60,8657% 39,1343% 0,0000% 0,0000% 99,9866%
Total orgado] 64,0000] 670,10 430,85 0,00 1.100,95




Servico[00.013.000.009 - Luva Eletroduto Roscével 3/4" _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,030000 10,6087 0,3183 0,3183
MO 4794 Eletricista h 0,030000 24,2923 0,7288 0,7288
MC 1741 Luva Eletroduto Roscavel 3/4" un 1,000000 0,7920 0,7920 0,7920
Total do servigo 1,05 0,79 0,00 0,00 1,84
Percentual por grupo 56,9355% 43,0645% 0,0000% 0,0000% 100,0489%
R Total orgado] 17,0000 17,80 13,46 0,00 0,00 31,26
Servico[00.013.000.010 - Luva Eletroduto Roscavel 2" _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,060000 10,6087 0,6365 0,6365
MO 4794 Eletricista h 0,060000 24,2923 1,4575 1,4575
MC 1765 Luva Eletroduto Roscavel 2" un 1,000000 3,5640 3,5640 3,5640
Total do servigo 2,09 3,56 0,00 0,00 5,65
Percentual por grupo 37,0095% 62,9905% 0,0000% 0,0000% 99,8586%
Total orgado] 43,0000] 90,04 153,25 0,00 0,00 243,29
Servigo]00.013.000.011 - Tomada 2P+T Média 10A _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descri¢do Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 5775 Tomada Padrdo 10A/250V un 1,000000 2,4000 2,4000 2,4000
Total do servigo 10,47 2,40 0,00 0,00 12,87
Percentual por grupo 81,3524% 18,6476% 0,0000% 0,0000% 99,9977%
Total orgado| 13,0000] 136,11 31,20 0,00 0,00 167,31
Servigo[00.013.000.012 - Tomada 2P+T 20A Média _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,300000 24,2923 7,2877 7,2877
MC 5775 Tomada Padrédo 10A/250V un 1,000000 2,4000 2,4000 2,4000
Total do servigo 10,47 2,40 0,00 0,00 12,87
Percentual por grupo 81,3524% 18,6476% 0,0000% 0,0000% 99,9977%
Total orgado] 3,0000] 31,41 7,20 0,00 0,00 38,61




Servigo[00.013.000.013 - Interruptor 1 tecla simples _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,210000 10,6087 2,2278 2,2278
MO 4794 Eletricista h 0,210000 24,2923 5,1014 5,1014
MC 6637 Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto un 1,000000 1,4520 1,4520 1,4520
MC 7572 Interruptor Simples Embutir 10A/250V C/Placa, Tipo un 1,000000 2,1600 2,1600 2,1600
Silentoque Pial ou Equivalente
Total do servigo 7,33 3,61 0,00 0,00 10,94
Percentual por grupo 66,9872% 33,0128% 0,0000% 0,0000% 99,9890%
B Total orgado] 6,0000] 43,98 21,67 0,00 0,00 65,65
Servigo[00.013.000.014 - Caixa retangular 4x2 PVC média _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Coédigo {Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Méao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,150000 10,6087 1,56913 1,5913
MO 4794 Eletricista h 0,150000 24,2923 3,6438 3,6438
MC 6637 Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto un 1,000000 1,4520 1,4520 1,4520
Total do servigo 5,24 1,45 0,00 0,00 6,69
Percentual por grupo 78,2866% 21,7134% 0,0000% 0,0000% 100,0434%
Total orgado] 22,0000] 115,17 31,94 0,00 0,00 147,11
Servigo[00.013.000.015 - "Caixa PVC octogonal 4x4" _ Unidade[un
Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,060000 10,6087 0,6365 0,6365
MO 4794 Eletricista h 0,060000 24,2923 1,4575 1,4575
MC 1885 Caixa Embutir PVC 4x4 Oitavada Fundo Movel un 1,000000 5,3880 5,3880 5,3880
Total do servigo 2,09 5,39 0,00 0,00 7,48
Percentual por grupo 27,9872% 72,0128% 0,0000% 0,0000% 99,9733%
Total orgado| An_coco_ 25,13 64,66 0,00 0,00 89,79
Servigo[00.013.000.016 - Luminaria fluorescente PL 65w [ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 2,500000 10,6087 26,5218 26,5218
MO 4794 Eletricista h 2,500000 24,2923 60,7308 60,7308
MC 9981 Luminaria Aberta p/ lluminacao Publica, Corpo Refletorem |un 1,000000 20,4000 20,4000 20,4000
Aluminio Fundido, Porta Lampada E27 com Brago Metélico
de 1,50m
Total do servigo 87,25 20,40 0,00 0,00 107,65
Percentual por grupo 81,0502% 18,9498% 0,0000% 0,0000% 99,9976%
Total orgado] 12,0000] 1.047,03 244,80 0,00 0,00 1.291,83




mmzao_oo.o;_w.ooo‘oﬁ - Caixa de Passagem 0,60x0,60 tampa de concreto _ C:Emgm_c:
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 6607 Escavagédo manual 2,00m m3 0,248000 85,1768 21,1238 21,1238
MO 6608 Lastro de Concreto Magro ¢/ Seixo e= 5 cm Preparo e m2 0,109000 50,7628 5,6331 5,5331
Langamento
MO 6613 Chapisco trago 1:3 m2 1,440000 3,8437 5,5349 5,5349
MO 6639 Alvenaria de Vedagao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez |m2 1,000000 74,3119 74,3119 74,3119
MO 6640 Reboco Inclusive Embogo Trago 1:2:4 (E=0,02m) m2 1,140000 30,7498 35,0548 35,0548
MC 6638 Armadura de ago Ca-50 de 1/2 kg 3,200000 3,3720 10,7904 10,7904
MC 6641 Forma aparente de chapa resinada 12mm p/ m2 0,580000 46,6080 27,0326 27,0326
PILARES,VIGAS e LAJES, incl fabri, mont, desmont de
formas, escoramen. (cimbramen) e contravent - aproveit 3x
Total do servigo 141,56 37,82 0,00 0,00 179,38
Percentual por grupo 78,9148% 21,0852% 0,0000% 0,0000% 99,9992%
Total orgado] 2,0000] 283,12 75,65 0,00 0,00 358,77
Servigo[00.013.000.018 - Haste de aterramento 5/8 x 3,0m com conector _ Unidade]un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |[Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 4794 Eletricista h 0,500000 24,2923 12,1462 12,1462
MC 5978 Cartucho de solda Exotérmica n°® 90 un 1,000000 9,7200 9,7200 9,7200
MC 7549 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDACOM |un 1,000000 18,0000 18,0000 18,0000
BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO
GRAMPO
Total do servigo 15,33 27,72 0,00 0,00 43,05
Percentual por grupo 35,6080% 64,3920% 0,0000% 0,0000% 100,0028%
Total orgado| 2,0000] 30,66 55,44 0,00 0,00 86,10
Servigo[00.013.000.019 - Escavagdo Manual em solo _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |{Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,850000 10,6087 30,2348 30,2348
Total do servigo 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9841%
Total orgado] 10,3200] 312,02 0,00 0,00 0,00 312,02




mmgno_oo.oa.ooo.omo - Reaterro com compactagdo manual

Unidade[m3

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Precgo total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,6913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 10,3200] 16,42 0,00 189,90 0,00 206,32
Obra| 148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtiva|4 - AMPLIAGAO AREA CONVIVENCIAS ICHL
BDI[20,00% _ Encargos sociais[113,54%
Etapa|00.001 - SERVICOS PRELIMINARES
Servigo|00.001.000.001 - Locagéo da Obra _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MO 3 Carpinteiro h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,012000 10,2000 0,1224 0,1224
MC 6510 Arame Galvanizado n® 18 kg 0,020000 8,4000 0,1680 0,1680
MC 6587 Tabua Madeira 1a Qualidade 2,5 X 20,0cm (1 X 8) nao m 0,090000 7,6560 0,6890 0,6890
Aparelhada
MC 7339 Pernamanca de 2 X 3 X 3,00M m 0,040000 3,6000 0,1440 0,1440
Total do servigo 2,00 1,12 0,00 0,00 3,12
Percentual por grupo 63,9947% 36,0053% 0,0000% 0,0000% 99,9968%
Total orgado] 54,9000] 109,62 61,67 0,00 0,00 171,29
Servigo[00.001.000.002 - Aterro interno apiloado _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cddigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,000000 10,6087 31,8261 31,8261
MO 2 Pedreiro h 0,350000 14,3498 5,0224 5,0224
Total do servigo 36,85 0,00 0,00 0,00 36,85
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0041%
Total orgado] 22,5100] 829,46 0,00 0,00 0,00 829,46




Etapa|00.002 - FUNDAGOES
Subetapa |00.002.001 - ESTACAS
Servigo|00.002.001.001 - Estaca D=25cm até 9,00m sem amarragéo _ C=Ema¢_3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 29 Encarregado Turma h 0,300000 19,3211 5,7963 5,7963
MC 1682 Escora de Eucalipto m 1,100000 0,9500 1,0450 1,0450
Total do servigo 16,41 1,05 0,00 0,00 17,46
Percentual por grupo 94,0115% 5,9885% 0,0000% 0,0000% 100,0573%
Total orgado] 4,0000] 65,62 4,18 0,00 0,00 69,80
Servigo[00.002.001.002 - Armagéo ago CA - 50, 6,3mm para fundagdo _ Unidade kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Ago CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] 3,5500] 8,86 18,37 0,00 0,00 27,23
Mm2moo_oo.oom.ooA .003 - Armag&o ago CA-50 12,5mm para fundagéo _ canmgm_xm
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 160 Aco CA-50 Diametro 12,5mm kg 1,150000 2,7600 3,1740 3,1740
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
Total do servigo 2,50 3,47 0,00 0,00 5,97
Percentual por grupo 41,8670% 58,1330% 0,0000% 0,0000% 100,1426%
Total orgado Am.ﬁoo_ 47,95 66,57 0,00 0,00 114,52
Subetapa|00.002.002 - BLOCOS E CINTAS
Servigo|00.002.002.001 - Escavagdo Manual em solo _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,850000 10,6087 30,2348 30,2348
Total do servigo 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9841%
Total orgado] 1,4000] 42,33 0,00 0,00 0,00 42,33




memno_oo.oom.ooNoom - Reaterro com compactagdo manual

_ Unidade[m3

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,56913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 0,9000] 1,43 0,00 16,56 0,00 17,99
Servigo[00.002.002.003 - Forma de Tabua para fundagéo _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/[FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/ 2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] 16,3000] 202,64 191,95 0,00 0,00 394,59
Servigo|00.002.002.004 - Armag8o ago CA - 50, 6,3mm para fundagéo _ c:am%_xm
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
MC 6588 Ago CA - 50 de 3/8"- 10.0 mm kg 1,100000 4,4400 4,8840 4,8840
Total do servigo 2,50 5,18 0,00 0,00 7,68
Percentual por grupo 32,5347% 67,4653% 0,0000% 0,0000% 100,1108%
Total orgado] 29,1500] 72,76 150,87 0,00 0,00 223,63

\




mmEmoo_oo.ooNoom.oom - Armagéo ago CA-50 12,5mm para fundagéo

Unidade]kg

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 4 Armador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MC 160 Aco CA-50 Diametro 12,5mm kg 1,150000 2,7600 3,1740 3,1740
MC 1160 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000 9,7200 0,2916 0,2916
Total do servigo 2,50 3,47 0,00 0,00 5,97
Percentual por grupo 41,8670% 58,1330% 0,0000% 0,0000% 100,1426%
Total orgado] 61,9400] 154,60 214,66 0,00 0,00 369,26
Servigo[00.002.002.006 - Concreto FCK=25MPA sem langamento _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado| 1,4500] 52,88 644,77 0,20 0,00 697,85
Servigo[00.002.002.007 - Langamento Manual de Concreto Estrutural _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 4,000000 14,3498 57,3992 57,3992
Total do servigo 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9960%
Total orgado] 1,4500] 144,76 0,00 0,00 0,00 144,76
Etapa|00.003 - ESTRUTURA METALICA
Servigo|00.003.000.001 - Pilar em perfil laminado 10" - 4,00m x 28,40kg-(02 un) _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1706 Pilar Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 454,4000] 0,00 2.453,76 0,00 0,00 2.453,76




magoo_oo.oou.ooo.oom - Tesoura em perfil laminado 10" -24,70m x 28,40kg - (01un)

_ Unidade[kg

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1707 Tesouras Estrutura Metalica kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
H Total orgado| 701,4800] 0,00 3.787,99 0,00 0,00 3.787,99
Servigo]00.003.000.003 - Terca em chapa dobrada n.12 - 5,39 x 7,84kg - (06un) _ Unidade[kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1704 Tercas Metalicas kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total o_.omao_ Nmu_mmoo_ 0,00 1.369,17 0,00 0,00 1.369,17
Servigo[00.003.000.004 - Terca em chapa dobrada 1/4" - 7,49mx25,00kg - (14un) _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1704 Tercas Metalicas kg 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 2.590,0400] 0,00 13.986,22 0,00 0,00 13.986,22
Servigo[00.003.000.005 - Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" _ Unidadekg
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 8542 Barra chata de ferro 2"X 1/4 m 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 13,5000] 0,00 72,90 0,00 0,00 72,90
Servigo[00.003.000.006 - Pegas de ligagéo e Chumbadores _ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MC 993 Chumbadores Para Pilares nas Fundacoes kg 1,000000 5,0400 5,0400 5,0400
Total do servigo 0,00 5,04 0,00 0,00 5,04
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| 180,0000 0,00 907,20 0,00 0,00 907,20




Servigo[00.003.000.007 - Lanternim(05 un)

Unidade|kg

Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4887 montador h 0,100000 14,3498 1,4350 1,4350
MC 6816 Perfil Ago Estrutural u - 6 X2 kg 1,000000 2,5200 2,5200 2,5200
Total do servigo 2,50 2,52 0,00 0,00 5,02
Percentual por grupo 49,7598% 50,2402% 0,0000% 0,0000% 100,0817%
Total orgado] 350,0000] 873,57 882,00 0,00 0,00 1.755,57
Mmzmmo_oo.oou.ooo.oom - Cumeeira(4,50m) _ C:Emam__é
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mé&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MO 23 Telhadista h 0,120000 14,3498 1,7220 1,7220
MC 1047 Cumeeira Aco Zincado m 0,950000 2,4000 2,2800 2,2800
Total do servico 3,00 2,28 0,00 0,00 5,28
Percentual por grupo 56,7773% 43,2227% 0,0000% 0,0000% 100,0948%
Total orgado| 165,0000] 494,18 376,20 0,00 0,00 870,38
Servigo[00.003.000.009 - Rufo (4,5m) _ Unidade|kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 1062 Rufos Metalicos Colocados m 1,000000 5,4000 5,4000 5,4000
Total do servigo 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| 67,5000] 0,00 364,50 0,00 0,00 364,50
Servigo|00.003.000.010 - Fixador do lanternim (05 un) _ canmnm_xm
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,080000 10,6087 0,8487 0,8487
MO 3 Carpinteiro h 0,080000 14,3498 1,1480 1,1480
MC 1084 Cumeeira Lanternim Fibrocimento un 1,150000 0,6000 0,6900 0,6900
MC 1174 Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC cj 2,000000 0,4200 0,8400 0,8400
Total do servigo 2,00 1,53 0,00 0,00 3,53
Percentual por grupo 56,6167% 43,3833% 0,0000% 0,0000% 100,0936%
Total orgado| Nm_oocc_ 49,92 38,25 0,00 0,00 88,17




mmEEmo_oo.oow.oooio: - Arremate lateral (01 un) _ C:Emﬁ_m_xm
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 10513 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO m 0,685900 2,5440 1,7449 1,7449
APARELHADA
MC 10532 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA |m3 0,041000 33,6000 1,3776 1,3776
Total do servigo 0,00 3,12 0,00 0,00 3,12
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9199%
s Total orgado)] 82,0000] 0,00 256,05 0,00 0,00 256,05
Etapa|00.004 - COBERTURA
Servigo|00.004.000.001 - Retirada de telhas de fibrocimento 6mm _ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,250000 10,6087 2,6522 2,6522
MO 23 Telhadista h 0,025000 14,3498 0,3587 0,3587
Total do servigo 3,01 0,00 0,00 0,00 3,01
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9701%
W Total orgado] 39,1500] 117,88 0,00 0,00 0,00 117,88
Servigo]00.004.000.002 - Telha Fibrocimento 6mm _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Precgo unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,220000 10,6087 2,3339 2,3339
MO 3 Carpinteiro h 0,220000 14,3498 3,1570 3,1570
MC 1063 Telha Fibrocimento m2 1,150000 30,0000 34,5000 34,5000
MC 1174 Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC cj 1,410000 0,4200 0,5922 0,5922
Total do servigo 5,49 35,09 0,00 0,00 40,58
Percentual por grupo 13,5300% 86,4700% 0,0000% 0,0000% 99,9924%
Total orgado| 104,9900] 576,49 3.684,33 0,00 0,00 4.260,82
Servico[00.004.000.003 - Cumeeira Fibrocimento 6mm [ Unidade|m
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,200000 10,6087 12,7304 12,7304
MO 23 Telhadista h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 1066 Cumeeira Fibrocimento 6mm m 0,950000 30,0000 28,5000 28,5000
Total do servigo 41,43 28,50 0,00 0,00 69,93
Percentual por grupo 59,2450% 40,7550% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado] 13,2500] 548,95 377,63 0,00 0,00 926,58




Etapa|00.005 - PINTURAS

Servigo|00.005.000.001 - Jateamento em estrutura metalica _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Céodigo |Descrigéo Unidade Quantidade Prego unitirio| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MC 8582 AREIA GROSSA m3 0,027890 72,0000 2,0081 2,0081
MC 9426 Compressor de ar Diesel Rebocavel 125 a 134Pcm h 0,085000 27,6000 2,3460 2,3460
Total do servigo 10,61 2,01 2,35 0,00 14,97
Percentual por grupo 70,9005% 13,4206% 15,6789% 0,0000% 100,0481%
Total orgado| 212,0000] 2.249,04 425,72 497,35 0,00 3.172,11
Servigo[00.005.000.002 - Pintura anticorrosiva 1 dem&o _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigéo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
MO 5 Pintor h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
MC 8706 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 0,120000 25,2000 3,0240 3,0240
Total do servigo 7,49 3,02 0,00 0,00 10,51
Percentual por grupo 71,2315% 28,7685% 0,0000% 0,0000% 99,9857%
Total orgado| 212,0000] 1.587,35 641,09 0,00 0,00 2.228,44
Servigo[00.005.000.003 - Esmalte Sintético 2 deméos I Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 5 Pintor h 0,400000 14,3498 5,7399 5,7399
MC 942 Solvente Para Tinta 1 0,070000 9,8280 0,6880 0,6880
MC 1432 Lixa Ferro 80 un 0,600000 0,6720 0,4032 0,4032
MC 6045 Tinta esmalte sintético | 0,240000 18,2520 4,3805 4,3805
Total do servico 16,35 5,47 0,00 0,00 21,82
Percentual por grupo 74,9238% 25,0762% 0,0000% 0,0000% 99,9986%
Total oqnmao_ 212,0000] 3.465,90 1.160,00 0,00 0,00 4.625,90
Etapa|00.006 - PAVIMENTAGOES
Servigo|00.006.000.001 - Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10cm [ Unidade|m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 2,000000 14,3498 28,6996 28,6996
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 56,000000 0,8160 45,6960 45,6960
MC 143 Areia m3 0,865000 24,0000 20,7600 20,7600
MC 4712 Seixo rolado m3 1,890000 144,0000 272,1600 272,1600
Total do servigo 71,13 338,62 0,00 0,00 409,75
Percentual por grupo 17,3604% 82,6396% 0,0000% 0,0000% 99,9999%
Total orgado| 5,5900] 397,64 1.892,86 0,00 0,00 2.290,50




mmZHoo_oo.oom.ooo.oom - Contrapiso trago 1:4, espessura 2cm

_ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 2 Pedreiro h 0,500000 14,3498 7,1749 7,1749
MC 8479 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL |m3 0,040000 564,7200 22,5888 22,5888
Total do servigo 12,48 22,59 0,00 0,00 35,07
Percentual por grupo 35,5859% 64,4141% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado] 55,8600] 697,09 1.261,81 0,00 0,00 1.958,90
Servigo]00.006.000.003 - Ladrilho Hidraulico [ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Ma&o-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 2 Pedreiro h 1,600000 14,3498 22,9597 22,9597
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 2,800000 0,8160 2,2848 2,2848
MC 135 Cal kg 2,730000 1,5840 4,3243 4,3243
MC 143 Areia m3 0,018200 24,0000 0,4368 0,4368
MC 1540 Ladrilho Hidraulico m2 1,100000 46,8000 51,4800 51,4800
Total do servigo 22,96 58,53 0,00 0,00 81,49
Percentual por grupo 28,1764% 71,8236% 0,0000% 0,0000% 100,0054%
Total orgado| 55,8600] 1.282,53 3.269,26 0,00 0,00 4.551,79
Servigo|00.006.000.004 - Escavag&o Manual em solo _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,850000 10,6087 30,2348 30,2348
Total do servigo 30,23 0,00 0,00 0,00 30,23
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9841%
Total orgado] 2,0000] 60,47 0,00 0,00 0,00 60,47
Servigo[00.006.000.005 - Reaterro com compactag&o manual _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,150000 10,6087 1,5913 1,5913
MC 9359 COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, |chp 0,666700 27,6000 18,4009 18,4009
46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINAMICO
1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
Total do servigo 1,59 0,00 18,40 0,00 19,99
Percentual por grupo 7,9596% 0,0000% 92,0404% 0,0000% 99,9890%
Total orgado] 1,2500] 1,99 0,00 23,00 0,00 24,99




Servigo[00.006.000.006 - Forma de Tabua para fundagéo

Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Cdédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 3 Carpinteiro h 0,700000 14,3498 10,0449 10,0449
MO 19 Ajudante h 0,225000 10,6087 2,3870 2,3870
MC 1184 Desmoldante | 0,100000 5,4000 0,5400 0,5400
MC 6466 Prego de Ago 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 ¢/ Cab. kg 0,150000 10,2000 1,5300 1,5300
MC 7203 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM m 0,275000 8,4000 2,3100 2,3100
(3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
MC 7337 Peca de Madeira de lei 1a Qualidade 1,5 X 5cm (1/ 2X2) m 0,240000 1,5120 0,3629 0,3629
nao Aparelhada
MC 7380 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") |m 0,792000 8,8800 7,0330 7,0330
NAO APARELHADA
Total do servigo 12,43 11,78 0,00 0,00 24,21
Percentual por grupo 51,3549% 48,6451% 0,0000% 0,0000% 100,0091%
Total orgado] Am.ocoo_ 198,91 188,41 0,00 0,00 387,32
Servigo]00.006.000.007 - Concreto FCK=25MPA sem langamento _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descri¢do Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 17 Operador de Betoneira h 1,200000 9,1736 11,0083 11,0083
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 349,000000 0,8160 284,7840 284,7840
MC 148 Areia Media m3 0,866900 72,0000 62,4168 62,4168
MC 5870 Betoneira 400 Lts Profissional un 0,000049 2.760,0000 0,1352 0,1352
MC 6898 Pedra Britada n. 1 m3 0,627000 124,2480 77,9035 77,9035
MC 7519 Pedra Britada N°2 m3 0,209000 93,6000 19,5624 19,5624
Total do servigo 36,47 444,67 0,14 0,00 481,28
Percentual por grupo 7,5777% 92,3942% 0,0281% 0,0000% 100,0018%
Total orgado| \__Nocc_ 43,76 533,60 0,16 0,00 577,52
Servigo]00.006.000.008 - Langamento Manual de Concreto Estrutural I Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 4,000000 10,6087 42,4348 42,4348
MO 2 Pedreiro h 4,000000 14,3498 57,3992 57,3992
Total do servigo 99,83 0,00 0,00 0,00 99,83
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9960%
Total oqnmao_ 1,2000] 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80




Etapa|00.007 - INSTALAGAO ELETRICA

Servigo|00.007.000.001 - Cabo de Cobre 750 v - 4mm?2 - circuitos terminais [ Unidade[m
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,100000 10,6087 1,0609 1,0609
MO 4794 Eletricista h 0,100000 24,2923 2,4292 2,4292
MC 6483 Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 4mm2, m 1,000000 0,4200 0,4200 0,4200
Flexivel, TP Foresplast Alcoa ou Equivalente
Total do servigo 3,49 0,42 0,00 0,00 3,91
Percentual por grupo 89,2586% 10,7414% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
W Total orgado| 72,0000] 251,29 30,24 0,00 0,00 281,53
Servigo]00.007.000.002 - Eletroduto de ago galvanizado 3/4" _ Unidade|m
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 0,500000 10,6087 5,3044 5,3044
MO 4794 h 0,500000 24,2923 12,1462 12,1462
MC 7531 Eletroduto de Ago 3/4" m 1,050000 8,4000 8,8200 8,8200
Total do servigo 17,45 8,82 0,00 0,00 26,27
Percentual por grupo 66,4263% 33,5737% 0,0000% 0,0000% 99,9977%
Total orgado| 30,0000] 523,52 264,60 0,00 0,00 788,12
Servigo[00.007.000.003 - Condulete em liga de aluminio fundido 3/4" _ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 4687 Condulete em aluminio 3/4 un 1,000000 5,5080 5,5080 5,5080
=4 Total do servigo 0,00 5,51 0,00 0,00 5,51
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0363%
Total orgado| 4,0000] 0,00 22,03 0,00 0,00 22,03
Servigo]00.007.000.004 - Luminaria fluorescente 2x40W, com partida rapida [ Unidade|un
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 19 Ajudante h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
MO 4794 Eletricista h 1,000000 24,2923 24,2923 24,2923
MC 7568 Luminaria Calha Sobrepor em Chapa ago ¢/ 2 Lampadas un 1,000000 80,2560 80,2560 80,2560
Fluorescentes 40w (Completa, Incl. Reator Partida Rapida e
lampada)
Total do servigo 34,90 80,26 0,00 0,00 115,16
Percentual por grupo 30,3073% 69,6927% 0,0000% 0,0000% 100,0026%
Total orgado| 4,0000] 139,60 321,02 0,00 0,00 460,62
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148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva|5 - DEMOLICOES

A BDI|20,00% _ Encargos sociais[113,54%
Etapa|00.001 - DEMOLICAO TERMINAL 1 - 12,10X3,00M
Servigo|00.001.000.001 - Retirada Telha Fibrocimento 6mm _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
Total do servigo 3,18 0,00 0,00 0,00 3,18
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9183%
e Total orgado] 33,4800] 106,55 0,00 0,00 0,00 106,55
Servigo[00.001.000.002 - Demolicdo de alvenaria s/ reaproveitamento _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,800000 10,6087 19,0957 19,0957
MO 2 Pedreiro h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
Total do servigo 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
H Total orgado] 9,9700] 233,30 0,00 0,00 0,00 233,30
Servigo[00.001.000.003 - Retirada de Porta ou janela _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,360000 10,6087 3,8191 3,8191
MO 18 Profissional h 0,150000 5,1250 0,7687 0,7687
Total do servigo 4,59 0,00 0,00 0,00 4,59
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0458%
Total orgado] 8,2800] 37,99 0,00 0,00 0,00 37,99
Servigo[00.001.000.004 - Retirada de Aparelho Sanitério _ Unidade[un
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigao Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,000000 10,6087 10,6087 10,6087
Total do servigo 10,61 0,00 0,00 0,00 10,61
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0123%
Total orgado] 4,0000] 42,43 0,00 0,00 0,00 42,43




Servigo]00.001.000.005 - Demoligéo de lastro de_concreto _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 6,000000 10,6087 63,6522 63,6522
MO 2 Pedreiro h 6,000000 14,3498 86,0988 86,0988
Total do servigo 149,75 0,00 0,00 0,00 149,75
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9993%
Total orgado] 6,0000] 898,51 0,00 0,00 0,00 898,51
Servigo[00.001.000.006 - Remogao de Entulho _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigao Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,600000 10,6087 38,1913 38,1913
Total do servigo 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9966%
W Total orgado] 30,0000] 1.145,74 0,00 0,00 0,00 1.145,74
Etapa|00.002 - DEMOLICAO TERMINAL 2 - 6,00X4,40
Servigo|00.002.000.001 - Retirada Telha Ceramica _ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,120000 10,6087 1,2730 1,2730
MO 18 Profissional h 0,120000 5,1250 0,6150 0,6150
Total do servigo 1,89 0,00 0,00 0,00 1,89
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,1059%
Total orgado] 37,8000] 71,37 0,00 0,00 0,00 71,37
Servigo[00.002.000.002 - Retirada Estrutura Metalica [ Unidade|kg
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,015000 10,6087 0,1591 0,1591
MO 18 Profissional h 0,090000 5,1250 0,4613 0,4612
Total do servigo 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9355%
=B Total orgado] 240,0000] 148,90 0,00 0,00 0,00 148,90
memoo_oo.oom.ooo‘oom - Demoligio de alvenaria s/ reaproveitamento _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 1,800000 10,6087 19,0957 19,0957
MO 2 Pedreiro h 0,300000 14,3498 4,3049 4,3049
Total do servigo 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9974%
_H Total orgado] 6,5100] 152,34 0,00 0,00 0,00 152,34




Servigo[00.002.000.004 - Retirada de Porta ou janela

_ Unidade[m2

Prego total por grupo
Tipo Coédigo |Descricédo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,360000 10,6087 3,8191 3,8191
MO 18 Profissional h 0,150000 5,1250 0,7687 0,7687
Total do servigo 4,59 0,00 0,00 0,00 4,59
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0458%
Total orgado| 2,1900] 10,05 0,00 0,00 0,00 10,05
Servico]00.002.000.005 - Demoligdo de lastro de_concreto _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Codigo |Descricdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 6,000000 10,6087 63,6522 63,6522
MO 2 Pedreiro h 6,000000 14,3498 86,0988 86,0988
Total do servigo 149,75 0,00 0,00 0,00 149,75
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9993%
Total orgado] 2,6400] 395,34 0,00 0,00 0,00 395,34
Servigo[00.002.000.006 - Remogéo de Entulho _ Unidade[m3
Preco total por grupo
Tipo Codigo |Descrigéo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,600000 10,6087 38,1913 38,1913
Total do servigo 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9966%
Total orgado] 10,0000] 381,91 0,00 0,00 0,00 381,91
Etapa|00.003 - DEMOLIGAO ABRIGO PROVISORIO
Servigo|00.003.000.001 - Retirada Telha Fibrocimento 6mm _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricado Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,300000 10,6087 3,1826 3,1826
Total do servigo 3,18 0,00 0,00 0,00 3,18
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9183%
Total orgado] 32,0000] 101,84 0,00 0,00 0,00 101,84
Servigo]00.003.000.002 - Retirada Estrutura Metalica I Unidade[kg
Preco total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,015000 10,6087 0,1591 0,1591
MO 18 Profissional h 0,090000 5,1250 0,4613 0,4612
Total do servigo 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9355%
Total orgado] 150,0000] 93,06 0,00 0,00 0,00 93,06




Servigo]00.003.000.003 - Demoligdo de lastro de_concreto [ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigcdo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 6,000000 10,6087 63,6522 63,6522
MO 2 Pedreiro h 6,000000 14,3498 86,0988 86,0988
Total do servigo 149,75 0,00 0,00 0,00 149,75
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9993%
Total orgado| 1,5600] 233,61 0,00 0,00 0,00 233,61
Servigo|00.003.000.004 - Remog&o de Entulho _ Unidade[m3
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 3,600000 10,6087 38,1913 38,1913
Total do servigo 38,19 0,00 0,00 0,00 38,19
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 99,9966%
Total orgado] 2,0000] 76,38 0,00 0,00 0,00 76,38
Obra| 148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS
Unidade construtiva |6 - IMPLANTACAO E SERV. COMPLEMENTARES
= BDI|20,00% _ Encargos sociais|113,54%
Etapa|00.001 - IMPLANTAGAO DA OBRA
Servigo|00.001.000.001 - Aimoxarifado _ Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricédo Unidade Quantidade Prego unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Prego total
s de Obra
MO 1 Servente h 5,000000 10,6087 53,0435 53,0435
MO 18 Profissional h 5,000000 5,1250 25,6250 25,6250
MC 134 Cimento Portland CP IV 32 kg 1,000000 0,8160 0,8160 0,8160
MC 143 Areia m3 0,040000 24,0000 0,9600 0,9600
MC 145 Brita 2 (19,0 a2 25,0 mm) m3 0,060000 156,0000 9,3600 9,3600
MC 255 Material Eletrico Para Instalacao Provisoria vb 1,000000 60,0000 60,0000 60,0000
MC 1064 Telha Fibrocimento Ondulada 5mm m2 1,250000 21,6000 27,0000 27,0000
MC 1150 Parafuso Para Instalacao Provisoria un 0,250000 60,0000 15,0000 15,0000
MC 1174 Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC cj 1,410000 0,4200 0,5922 0,5922
MC 1671 Tabua Pinho 3a Construcao 2,5x30dz m 2,500000 14,4000 36,0000 36,0000
MC 1672 Sarrafo Pinho 2,5x10 m 6,300000 14,4000 90,7200 90,7200
MC 1688 Compensado 6mm Resinado m2 2,700000 6,0000 16,2000 16,2000
MC 1690 Pontalete de Bracatinga 3m m 4,200000 11,5800 48,6360 48,6360
Total do servigo 78,67 305,28 0,00 0,00 383,95
Percentual por grupo 20,4891% 79,5109% 0,0000% 0,0000% 99,9993%
Total orgado] 12,0000] 944,02 3.663,41 0,00 0,00 4.607,43
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Servigo[00.001.000.002 - Placa da Obra - Universidade | Unidade[m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MC 4962 Placa de Obra em galvanizado m2 1,000000 300,0000 300,0000 300,0000
Total do servigo 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
Percentual por grupo 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total o_‘omnoﬁ 6,0000 _ 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
Servigo|00.001.000.003 - Placa da obra - empresa _ Unidade|m2
Prego total por grupo
Tipo Cédigo |Descricdo Unidade Quantidade Precgo unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 2,400000 10,6087 25,4609 25,4609
MO 2 Pedreiro h 2,500000 14,3498 35,8745 35,8745
MO 5059 Soldador h 2,500000 16,0411 40,1028 40,1028
MC 6376 Disco de DesbasTe Para Estrutura Metélica un 0,280000 2,3280 0,6518 0,6518
MC 7165 Lona com impresséo digital m2 1,000000 98,4000 98,4000 98,4000
MC 8163 Eletrodo AWS E-6013 (ok 46.00; wi 613) D = 4mm ( Solda |kg 0,250000 13,8960 3,4740 3,4740
Eletrica )
MC 8641 REBITE PINO LISO DE AGO (COMPRIMENTO: 25,00 MM |un 0,500000 0,1560 0,0780 0,0780
/@ NOMINAL: 1/4 ")
MC 8642 METALON 20x20MM, BARRA DE 6M E=9MM - 0,544KG/M |m 6,000000 3,6120 21,6720 21,6720
MC 8643 MAQUINA POLICORTE PARA CORTE EM TUBOS, h 0,500000 2,4960 1,2480 1,2480
CONDUITES E PERFIS METALICOS (POTENCIA: 1750W,
220V, 1300 RPM, FURO 25, 4MM, DISCO: 305MM)VIDA
UTIL 10000H - LO
MC 8644 MAQUINA DE SOLDA, ELETRICA, CAPACIDADE 275 A - |h 0,500000 1,9200 0,9600 0,9600
LOCAGAO
MC 8645 PREPARO MECANICO E LANCAMENTO MANUAL DE m3 0,012500 304,8000 3,8100 3,8100
CONCRETO CICLOPICO 1:3:5, COM 30% DE PEDRA DE
MAO, CAVAS ATE 80CM DE LARGURA.
Total do servigo 101,44 128,09 2,21 0,00 231,74
Percentual por grupo 43,7739% 55,2732% 0,9528% 0,0000% 100,0035%
Total orgado] 6,0000] 608,63 768,51 13,25 0,00 1.390,39
Etapa|00.002 - SERVICOS FINAIS
Servigo|00.002.000.001 - Limpeza final da obra _ Unidade[m2
Preco total por grupo
Tipo Coédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total
s de Obra
MO 1 Servente h 0,200000 10,6087 2,1217 2,1217
MC 8732 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | 0,050000 3,9240 0,1962 0,1962
Total do servigo 2,12 0,20 0,00 0,00 2,32
Percentual por grupo 91,5354% 8,4646% 0,0000% 0,0000% 100,0906%
Total oSmno_ mwm.mwoo_ 1.263,88 116,87 0,00 0,00 1.380,75




Obra|148 - AMPLIAGAO DO ESTAC. DO ICHL COM CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS

Unidade construtiva|7 - IMPLANTACAO E SERV. COMPLEMENTARES

BDI|20,00% _ Encargos sociais|113,54%

Etapa[00.001 - ADMINISTRAGAO

Servigo|00.001.000.001 - Administragéo da Obra

Unidade|mes

Prego total por grupo

Tipo Cédigo |Descrigdo Unidade Quantidade Preco unitario| Mao-de-obra Materiais | Equipamento Preco total

s de Obra
MO 25 Apontador / Almoxarife h 180,000000 9,8640 1.775,5200 1.775,5200
MO 4882 Engenheiro h 30,000000 230,6232 6.918,6960 6.918,6960
MO 5032 Mestre de Obras mes 1,000000 6.716,7982 6.716,7982 6.716,7982
Total do servigo 15.411,01 0,00 0,00 0,00 15.411,01
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 100,0000%
Total orgado| 5,0000] 77.055,07 0,00 0,00 0,00 77.055,07




