
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:
ENDEREÇO:
ORÇAMENTO:
BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL
1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 338.302,58
1.1 FUA 74242/001 Administração da obra mês 14,00 24.164,47 338.302,58

2.0 SERVIÇOS FINAIS 133.311,72
2.1 SEINF 41846 Transporte de insumos via fluviasl / Parinitns ton 1.061,00 125,65 133.311,72

471.614,30

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 471.614,30 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

MUNICIPIO DE PARINTIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22G

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


