
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:
ENDEREÇO:
ORÇAMENTO:
BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL
1.0 ESTACIONAMENTO 82.998,75
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m² 900,00 0,40 364,21
1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m³ 225,00 0,89 199,37
1.3 72900 Transporte de entulho em caminhão basculante m³ 225,00 4,56 1.025,41
1.4 79482 Aterro com adensamento m³ 257,56 57,09 14.702,94
1.5 72967 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m² 178,00 27,92 4.970,38
1.6 92394 Pavimento em bloco sextavado e=8cm m² 1.275,80 46,56 59.404,91
1.7 72947 Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m² 49,50 17,27 855,02
1.8 72947 Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m² 8,00 17,27 138,18
1.9 FUA 73916/008 Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" un 8,00 167,29 1.338,33

2.0 CALÇADAS DE ACESSO 22.841,81
2.1 79482 Aterro com adensamento m³ 63,00 57,09 3.596,38
2.2 72967 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m² 207,00 27,92 5.780,16
2.3 74115/001 Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m³ 3,15 0,00
2.4 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m² 315,00 42,75 13.465,27

3.0 JARDINAGEM 21.536,49
3.1 74236/001 Grama batatais em placas m² 1.200,00 8,69 10.428,77
3.2 73967/001 Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00 111,08 11.107,72

127.377,05

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

URBANIZAÇÃO
SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

MUNICIPIO DE PARINTIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


