
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO: BLOCO 04

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.244,99

1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m² 3.000,00 0,40 1.214,03

1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m³ 750,00 0,89 664,57

1.3 72900 Transporte de entulho em caminhão basculante m³ 750,00 4,56 3.418,05

1.4 74077/003 Locação da obra m² 1.113,20 4,60 5.122,45

1.5 79482 Aterro com adensamento m³ 504,96 57,09 28.825,89

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.716.608,32

2.1 ESTACAS 305.315,60

2.1.1 FUA 40245/001 Estaca Raiz 0 250mm exceto ferragem m 1.402,50 188,48 264.343,10

2.1.2 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 1.104,60 10,70 11.813,73

2.1.3 92922 Armação aço CA-50 0 16.0mm para fundação kg 5.735,80 5,08 29.158,77

2.2 BLOCOS 50.236,12

2.2.1 79517/001 Escavação manual em solo m³ 117,14 29,99 3.512,86

2.2.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 68,66 44,98 3.088,52

2.2.3 5651 Forma de tábua para fundação m² 186,57 28,84 5.380,47

2.2.4 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 352,00 10,70 3.764,65

2.2.5 92922 Armação aço CA-50 0 16.0mm para fundação kg 2.054,70 5,08 10.445,36

2.2.6 92915 Armação aço CA-60 0 5.0mm para fundação kg 359,00 11,81 4.240,38

2.2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 48,48 309,63 15.011,08

2.2.8 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m³ 48,48 98,86 4.792,80

2.3 CINTAS 75.238,11

2.3.1 5651 Forma de tábua para fundação m² 647,94 28,84 18.685,88

2.3.2 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 933,50 10,70 9.983,81

2.3.3 92919 Armação aço CA-50 0 10.0mm para fundação kg 568,10 8,12 4.615,50

2.3.4 92921 Armação aço CA-50 0 12.5mm para fundação kg 850,00 6,64 5.646,74

2.3.5 92922 Armação aço CA-50 0 16.0mm para fundação kg 1.227,40 5,08 6.239,66

2.3.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 51,80 309,63 16.039,07

2.3.7 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m³ 51,80 98,86 5.121,02

2.3.8 74106/001 Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos m² 90,09 98,86 8.906,43

2.4 PILARES 199.854,54

2.4.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m² 1.324,56 36,06 47.769,35

2.4.2 92760 Armação aço CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 2.722,40 9,88 26.902,19

2.4.3 92763 Armação aço CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.266,60 6,31 14.305,57

2.4.4 92764 Armação aço CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 8.813,90 4,86 42.828,79

2.4.5 92765 Armação aço CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 5.437,00 4,36 23.732,01

2.4.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 95,44 309,63 29.551,53

2.4.7 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 95,44 154,71 14.765,10

2.5 VIGAS 417.007,31

2.5.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m² 2.899,69 53,89 156.267,82

2.5.2 92760 Armação aço CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 5.863,50 9,88 57.941,89

2.5.3 92761 Armação aço CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 3,90 9,45 36,85

2.5.4 92762 Armação aço CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 1.817,90 7,67 13.943,96

2.5.5 92763 Armação aço CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.549,90 6,31 16.093,61

2.5.6 92764 Armação aço CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 2.662,20 4,86 12.936,25

2.5.7 92765 Armação aço CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 12.248,20 4,36 53.462,29

2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 228,98 309,63 70.900,14

2.5.9 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 228,98 154,71 35.424,50

2.6 LAJES 617.714,26

2.6.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastific m² 4.514,48 16,69 75.330,94

2.6.2 73301 Escoramento de formas m³ 16.053,20 8,85 142.074,12

2.6.3 92769 Armação aço CA-50 0 6.3mm para laje kg 10.760,20 7,03 75.614,22

2.6.4 92770 Armação aço CA-50 0 8.0mm para laje kg 7.959,50 6,83 54.324,24

2.6.5 92771 Armação aço CA-50 0 10.0mm para laje kg 8.040,80 5,47 43.998,21

2.6.6 92772 Armação aço CA-50 0 12.5mm para laje kg 5.011,20 4,77 23.892,29

2.6.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 436,06 309,63 135.019,29

2.6.8 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 436,06 154,71 67.460,95

2.7 ESCADAS 38.054,30

2.7.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifk m² 146,68 53,89 7.904,76

2.7.2 92760 Armação aço CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 494,60 9,88 4.887,53

2.7.3 92761 Armação aço CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 150,60 9,45 1.423,06

2.7.4 92762 Armação aço CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 333,60 7,67 2.558,83

2.7.5 92763 Armação aço CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.009,00 6,31 12.679,74

2.7.6 92764 Armação aço CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 141,60 4,86 688,06

2.7.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 16,92 309,63 5.239,01

2.7.8 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 17,28 154,71 2.673,31
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2.8 FOSSO DO ELEVADOR 13.188,08

2.8.1 79517/001 Escavação manual em solo m³ 21,92 29,99 657,35

2.8.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 10,40 44,98 467,82

2.8.3 5651 Forma de tábua para fundação m² 36,98 28,84 1.066,46

2.8.4 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 101,80 10,70 1.088,75

2.8.5 92917 Armação aço CA-50 0 8.0mm para fundação kg 111,40 10,06 1.120,29

2.8.6 92919 Armação aço CA-50 0 10.0mm para fundação kg 41,20 8,12 334,72

2.8.7 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m³ 3,07 287,33 882,08

2.8.8 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m³ 3,07 98,86 303,50

2.8.9 74022/030 Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 60,00 121,12 7.267,11

3.0 ESTRUTURA METÁLICA 32.877,94

3.1 73970/002 Esruturta de aço kg 6.070,44 5,42 32.877,94

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 241.541,61

4.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cr m² 3.225,86 60,34 194.637,74

4.2 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cn m² 484,46 62,95 30.496,76

4.3 93184 Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 33,80 15,84 535,23

4.4 SEINF 40422 Divisória painel cego laminado com pefil de aluminio m² 122,22 120,56 14.735,19

4.5 SEINF 40430 Ferragem para porta de divisória cj 12,00 94,72 1.136,69

5.0 ESQUADRIAS 466.052,33

5.1 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x99 m² 412,08 404,31 166.607,69

5.2 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.02 (2,40x0,88m)x08 m² 16,90 404,31 6.832,82

5.3 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.03 (2,40x0,66 m)x02 m² 1,58 404,31 638,80

5.4 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x06 m² 58,21 404,31 23.534,83

5.5 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x08 m² 43,08 404,31 17.417,63

5.6 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08 m² 41,40 404,31 16.738,39

5.7 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x16 m² 70,72 404,31 28.592,73

5.8 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07 m² 12,38 404,31 5.005,34

5.9 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x60 m² 138,72 404,31 56.085,75

5.10 FUA 73809/0002 Janela de alumínio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x15 m² 17,34 404,31 7.010,71

5.11 74139/002 Porta madeira rev. lamin. melamínico P1(0,60x1,60m)x24 un 24,00 212,99 5.111,83

5.12 90850
Incl. Lamin.melamíninco 0,8mm, marco, alizar, dobradiç Porta madeira, inclusive 

dobradiça P3(0,90x2,10m)x34
un 34,00 414,61 14.096,68

5.13 90850
Inclusive aduela, alizar, dobradiça Porta madeira inclusive dobradiça 

P4(0,90x2,10m)x35
un 35,00 414,61 14.511,29

5.14 90850
Inclusive aduela, alizar, dobradiça Porta madeira inclusive dobradiça 

P5(2x0,90x2,10m) (6un
un 12,00 414,61 4.975,29

5.15 7100
Inclusive aduela, alizar, dobradiça Laminado melamínico 0,8mm p/ revest Portas P3 

P4 P5
m² 351,54 40,87 14.365,75

5.16 FUA 16091/001 Shaft em alumínio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un 26,00 421,90 10.969,47

5.17 FUA 16091/002 Shaft em alumínio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un 82,00 393,27 32.248,32

5.18 FUA 16091/003 Shaft em alumínio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un 2,00 362,20 724,40

5.19 FUA 16091/004 Shaft em alumínio S.04 (0,47x2,20m) fechamento ACM un 2,00 348,93 697,86

5.20 73933/002 Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m² 1,89 361,64 683,50

5.21 73933/002 Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m² 18,84 361,64 6.813,37

5.22 73933/002 Porta de ferro P14 (2,40 x 3,15 m) x 01 m² 7,56 361,64 2.734,03

5.23 73933/002 Porta deferro para alçapão (1,00 x 1,00 m) x 03 m² 3,00 361,64 1.084,93

5.24 73932/001 Grade de ferro G01 (2,50 x 1,90 m) x 24 m² 114,00 246,03 28.046,89

5.25 73932/001 Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 01 m² 2,13 246,03 524,03

6.0 FERRAGENS 7.248,36

6.1 90830 Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 79,00 67,37 5.321,91

6.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00 25,60 614,28

6.3 84894 Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários un 56,00 17,33 970,31

6.4 84952 Fecho de embutir 22 cm un 12,00 28,49 341,86

7.0 VIDROS 106.555,43

7.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m² 652,82 95,68 62.461,84

7.2 SEINF 40692 Vidro laminado liso verde 8 mm colocado m² 142,69 262,43 37.446,25

7.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m² 16,90 82,90 1.401,02

7.4 74125/002 Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm m² 15,12 346,98 5.246,32

8.0 COBERTURA 40.195,66

8.1 94213 Telhamento com telha de aço / aluminio m² 1.139,04 31,54 35.924,63

8.2 75220 Cumeeira de galvalume trapezoidal m 50,40 29,43 1.483,13

8.3 FUA 68058/001 Rufo em concreto armado largura 40cm m 45,20 61,68 2.787,90

9.0 REVESTIMENTOS 357.825,75

9.1 87894 Chapisco traço 1:3 m² 7.572,34 4,66 35.255,65

9.2 89173 Emboço / massa única traço 1:2:8 m² 7.572,34 29,57 223.907,61

9.3 FUA 73912/004 Revestimento cerâmico 10x10 para parede m² 1.609,98 37,25 59.972,89

9.4 89170 Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco m² 939,65 40,47 38.024,82
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9.5 73908/002 Cantoneira alumínio m 23,20 28,65 664,78

10.0 FORROS 23.591,76

10.1 FUA 41602/002 Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m² 133,92 67,50 9.039,54

10.2 FUA 41602/002 Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m² 215,59 67,50 14.552,22

11.0 PINTURAS 171.540,35

11.1 88411 Selador acrílico 1 demão m² 5.022,71 1,62 8.136,17

11.2 88495 Massa acrílica m² 5.022,71 6,76 33.969,13

11.3 88489 Tinta acrílica 2 demãos m² 9.733,15 9,43 91.788,51

11.4 6082 Verniz sintético 3 demãos m² 107,43 13,32 1.431,46

11.5 73978/001 Hidrófugante silicone m² 804,67 13,83 11.124,75

11.6 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m² 662,48 9,90 6.555,71

11.7 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m² 180,71 9,90 1.788,25

11.8 73924/002 Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m² 662,48 19,86 13.157,34

11.9 73924/002 Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m² 180,71 19,86 3.589,03

12.0 PAVIMENTAÇÕES 312.543,49

12.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m³ 138,05 425,09 58.684,21

12.2 87620 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m² 4.301,26 22,44 96.520,39

12.3 89171 Piso cerâmico m² 4.301,26 26,94 115.864,70

12.4 88649 Rodape ceramico 7 cm m 2.101,40 4,54 9.535,45

12.5 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m² 217,30 42,75 9.288,89

12.6 MEIO FIO DA CALÇADA 22.649,85

12.6.1 79517/001 Escavação manual em solo m³ 25,15 29,99 754,21

12.6.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 15,72 44,98 707,13

12.6.3 5651 Forma de tábua para fundação m² 125,76 28,84 3.626,78

12.6.4 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m² 125,76 53,89 6.777,35

12.6.5 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 288,00 10,70 3.080,16

12.6.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 18,86 309,63 5.839,70

12.6.7 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m³ 18,86 98,86 1.864,52

13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 92.026,39

13.1 FUA 74333/001  Soleira de granito 15 cm m 13,90 51,63 717,60

13.2 FUA 74333/002 Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador m 5,20 71,37 371,11

13.3 FUA 74333/003 Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 318,05 87,06 27.690,57

13.4 FUA 72244/002 Divisória de granito polido duas faces para sanitários m² 97,80 342,41 33.487,23

13.5 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m² 118,66 250,80 29.759,88

14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.447,89

14.1 SEINF 41705 Corremão de escada em tubo de aço inox 2" m 108,20 168,05 18.183,34

14.2 FUA 73908/004 Fechamento para ar condicionado em alumínio un 55,00 841,17 46.264,55

15.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 27.112,76

15.1 6021 Vaso sanitário caixa sobrepor, assento plástico, completo un 22,00 175,24 3.855,35

15.2 SEINF 42089 Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90r un 4,00 1.192,27 4.769,06

15.3 FUA 73947/016 Lavatório de sobrepor de louça branca un 24,00 175,85 4.220,28

15.4 86943 Lavatório de louça suspenso un 4,00 118,14 472,57

15.5 74234/001 Mictório sifonado de louça branca un 8,00 361,16 2.889,26

15.6 FUA 6004/001 Papeleira de louça com rolete un 28,00 58,63 1.641,59

15.7 88571 Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00 40,44 80,88

15.8 FUA 73947/012 Porta sabonete líquido un 20,00 42,78 855,50

15.9 FUA.6008/001 Cabide metálico un 28,00 50,66 1.418,56

15.10 FUA.73947/010 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 12,00 37,37 448,49

15.11 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 35,00 56,95 1.993,28

15.12 89984 Registro de pressão com canopla 1/2" un 2,00 52,77 105,53

15.13 86912 Torneira cromada longa para pia 1/2" un 43,00 28,17 1.211,36

15.14 86906 Torneira de bancada para lavatório 1/2" un 28,00 32,89 920,89

15.15 86914 Torneira de serviço 1/2" un 8,00 25,91 207,26

15.16 FUA 74014/003 Valvula automática em metal cromado p/ mictório un 8,00 139,35 1.114,80

15.17 86882 Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 71,00 12,48 886,43

15.18 FUA 68061/001 Chuveiro plástico un 2,00 10,84 21,67

16.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.044,68

16.1 89446 Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 183,30 2,49 456,15

16.2 89447 Tubo PVC rígido soldavel 32mm m 119,20 4,85 578,08

16.3 89448 Tubo PVC rígido soldavel 40mm m 36,80 6,90 254,03

16.4 89395 Tee PVC soldável 25mm un 91,00 8,05 732,91

16.5 89398 Tee PVC soldável 32mm un 24,00 10,37 248,94

16.6 89623 Tee PVC soldável 40mm un 12,00 8,64 103,66

16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 90,00 2,82 253,88

16.8 89492 Joelho 90° PVC soldável 32 mm un 10,00 3,92 39,22

16.9 89497 Joelho 90° PVC soldável 40 mm un 2,00 5,83 11,65

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 3



EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO: BLOCO 04

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

MUNICIPIO DE PARINTIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

16.10 89366 Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un 103,00 8,42 867,63

16.11 89378 Luva PVC rígido soldavel 25mm un 16,00 4,30 68,77

16.12 89386 Luva PVC rígido soldavel 32mm un 4,00 5,56 22,25

16.13 89558 Luva PVC rígido soldavel 40mm un 6,00 4,79 28,74

16.14 89532 Redução PVC soldável 32x25mm un 6,00 3,42 20,52

16.15 89562 Redução PVC soldável 40x32mm un 8,00 4,78 38,26

16.16 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 70,00 4,57 319,99

17.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 14.262,16

17.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 121,00 12,75 1.543,04

17.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 69,60 18,16 1.263,87

17.3 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 215,90 34,91 7.536,50

17.4 89724 Joelho 90° PVC esgoto 40mm un 124,00 4,80 595,36

17.5 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 36,00 13,54 487,30

17.6 89726 Joelho 45° PVC esgoto 40mm un 20,00 5,21 104,21

17.7 89732 Joelho 45° PVC esgoto 50mm un 4,00 6,61 26,44

17.8 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 16,00 13,57 217,12

17.9 89796 Te PVC esgoto 100mm un 26,00 13,57 352,82

17.10 89785 Junção PVC esgoto 50mm un 8,00 10,84 86,73

17.11 89797 Junção PVC esgoto 100mm un 52,00 23,33 1.213,04

17.12 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 20,00 41,79 835,73

18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 338.957,07

18.1 FUA 74052/006 Quadro de força 1,00x0,60m com barramento un 4,00 588,76 2.355,02

18.2 74131/005 Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 23,00 257,98 5.933,44

18.3 74131/007 Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 32,00 573,92 18.365,28

18.4 74130/002 Disjuntor padrão din monofásico un 171,00 17,03 2.912,48

18.5 74130/003 Disjuntor padrão din bifásico un 123,00 49,16 6.047,02

18.6 74130/004 Disjuntor trifásico 50 A un 52,00 73,71 3.833,05

18.7 74130/005 Disjuntor trifásico 100 A un 64,00 97,11 6.215,20

18.8 FUA 74132/001 DPS 90kA, 175v, classe I un 12,00 120,83 1.449,99

18.9 FUA 74132/002 DPS 40kA, neutro un 4,00 114,43 457,72

18.10 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circúitos terminais un 22.619,10 3,21 72.577,37

18.11 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circúitos terminais un 60,00 7,17 430,10

18.12 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais un 1.755,50 13,02 22.848,73

18.13 92983 Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - distribuição un 765,80 10,23 7.831,73

18.14 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição un 1.148,70 13,06 15.006,35

18.15 FUA 72259/001 Terminal para cabo 4/6 mm2 un 882,00 4,50 3.966,25

18.16 72260 Terminal para cabo 16 mm2 un 360,00 13,94 5.019,29

18.17 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 128,00 14,39 1.842,46

18.18 72262 Terminal para cabo 35 mm2 un 192,00 14,39 2.763,70

18.19 91867 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje un 1.788,70 6,31 11.294,73

18.20 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede un 864,80 9,11 7.874,08

18.21 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 692,00 9,11 6.300,72

18.22 91868 Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje un 953,60 8,49 8.098,73

18.23 91872 Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede un 210,80 11,28 2.378,25

18.24 91872 Eletroduto rígido roscável PVC 1" cor cinza em parede un 35,00 11,28 394,87

18.25 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" un 374,40 13,82 5.174,99

18.26 91879 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 773,00 6,30 4.868,01

18.27 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 116,00 7,29 845,26

18.28 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 228,00 7,29 1.661,38

18.29 91880 Luva Eletroduto roscável PVC 1" em laje un 553,00 7,95 4.395,01

18.30 91885 Luva Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede un 16,00 8,52 136,39

18.31 93014 Luva Eletroduto roscável PVC 2" un 104,00 13,80 1.434,87

18.32 91902 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 295,00 10,01 2.954,10

18.33 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un 46,00 11,54 530,79

18.34 91905 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje un 302,00 12,91 3.899,31

18.35 91917 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em pare un 9,00 13,82 124,36

18.36 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" un 64,00 21,65 1.385,33

18.37 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 28,00 29,07 813,85

18.38 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 289,00 21,32 6.160,66

18.39 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 287,00 18,31 5.254,46

18.40 91997 Tomada 2P+T 20A Média un 138,00 23,32 3.218,22

18.41 91953 Interruptor simples 1 módulo un 45,00 18,75 843,68

18.42 91959 Interruptor simples 2 módulos un 53,00 29,74 1.576,41

18.43 73861/005 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 587,00 13,96 8.196,40

18.44 73861/006 Condulete liga de alumínio fundido 1" un 17,00 17,15 291,63

18.45 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 25,00 23,16 578,91

18.46 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 84,00 12,00 1.007,94

18.47 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 287,00 7,74 2.221,67

18.48 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 488,00 9,67 4.719,23

18.49 FUA 77449/003 Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 147,00 66,72 9.808,12

18.50 73953/002 Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 20,00 85,54 1.710,86

19.51 73953/006 Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 384,00 93,90 36.056,65
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19.52 73953/008 Luminária fluorescente 4x40 w com reator partida rápida un 80,00 155,08 12.406,55

19.53 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 10,00 48,55 485,47

19.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 56.804,20

19.1 FUA 21001/001 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un 4,00 911,99 3.647,94

19.2 FUA 21002/001 Organizador de cabos 19", 1U un 9,00 51,04 459,37

19.3 FUA 21003/001 Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 9,00 437,31 3.935,82

19.4 FUA 21003/002 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 4,00 359,48 1.437,93

19.5 FUA 21004/001 Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 339,57 339,56

19.6 FUA 21008/001 Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00 92,77 371,08

19.7 FUA 21005/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 4.868,60 5,07 24.686,51

19.8 FUA 21006/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 140,00 27,79 3.890,37

19.9 73861/005 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 155,00 13,96 2.164,29

19.10 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 222,60 9,11 2.026,79

19.11 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" m 10,00 13,82 138,22

19.12 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 138,00 7,29 1.005,57

19.13 93014 Luva Eletroduto roscável PVC 2" un 12,00 13,80 165,56

19.14 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un 62,00 13,80 855,40

19.15 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" un 4,00 21,65 86,58

19.16 83370 Quadro distribuição para telefone 40x40 cm un 1,00 122,09 122,09

19.17 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 32,00 6,96 222,59

19.18 FUA 74008/001 Eletrocalha metálica 50x50 mm m 356,80 25,47 9.088,45

19.19 FUA 74008/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm m 78,40 27,55 2.160,08

20.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 33.082,94

20.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 8,00 429,83 3.438,61

20.2 73775/002 Extintor de água pressão 10 l un 8,00 139,19 1.113,54

20.3 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un 8,00 722,82 5.782,58

20.4 FUA 13850/031 Central de alarme de incêndio 24 pontos m 1,00 633,12 633,12

20.5 FUA.13850/023 Bateria para sistema de alarme un 1,00 80,06 80,06

20.6 FUA.13850/021 Acionador manual de alarme de incêndio un 8,00 69,79 558,33

20.7 FUA.13850/022 Avisador sonoro tipo sirene un 8,00 35,74 285,89

20.8 92368 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 58,80 73,51 4.322,44

20.9 91867 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 48,00 6,31 303,09

20.10 91879 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 16,00 6,30 100,76

20.11 91902 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 4,00 10,01 40,05

20.12 92688 Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m 26,80 24,23 649,47

20.13 73861/005 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 32,00 13,96 446,82

20.14 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais m 124,00 2,33 288,90

20.15 FUA 16530/011 Luminária de emergência un 24,00 40,59 974,05

20.16 FUA.73916/005 Placa de sinalização de emergência un 48,00 11,03 529,31

20.17 FUA.73632/002 Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 16,00 846,00 13.535,92

21.0 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 29.444,76

21.1 68070 Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00 56,25 56,24

21.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado 0 1.1/2"x3,00m un 1,00 361,58 361,57

21.3 FUA 40842/001 Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00 3,70 11,10

21.4 FUA 74254/005 Vergalhão de aço galvanizado a fogo 0 3/8" m 120,00 13,81 1.657,60

21.5 FUA 73767/009 Presilha de latão para cabo 35mm2 un 210,00 12,68 2.662,97

21.6 FUA 72259/012 Clip galvanizado para cabo 3/8" un 108,00 2,71 292,54

21.7 FUA 72272/002 Conecção para medição un 8,00 63,62 508,98

21.8 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m 326,00 21,73 7.085,01

21.9 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m 220,00 48,45 10.659,95

21.10 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 8,00 48,55 388,38

21.11 FUA 74131/009 Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00 310,65 310,64

21.12 FUA 74166/002 Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 8,00 87,62 700,96

21.13 FUA 63911/001 Solda exotérmica un 8,00 8,83 70,61

21.14 79517/001 Escavação manual em solo m3 62,40 29,99 1.871,28

21.15 73964/006 Reaterro com compactação manual m3 62,40 44,98 2.806,93

22.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.087,72

22.1 FUA 73777/008 Tubo PVC rígido roscável água 4" m 201,60 62,95 12.689,82

22.2 FUA 15143/044 Curva 90° PVC rígido roscável água 4" un 12,00 72,20 866,36

22.3 FUA 13273/006 Luva PVC rígido roscável branco água 4" un 84,00 32,31 2.713,95

22.4 FUA 40841/004 Abraçaceira metálica 4" un 60,00 11,28 676,94

22.5 89447 Tubo PVC rígido soldavel 32mm (dreno ar condicionbado) m 235,20 4,85 1.140,65

23.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.635,91

23.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m² 205,52 22,44 4.611,87

23.2 73968/001 Manta asfáltica 4 mm m² 205,52 32,96 6.773,36

23.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (proteção) m² 205,52 22,44 4.611,87

23.4 74121/001 Junta dilatação com selante elástico base poliuretano m 301,60 15,38 4.638,81
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24.0 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 31.047,65

24.1 FUA 96558/011 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00 15,88 1.063,79

24.2 FUA 96558/012 Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00 16,76 268,17

24.3 FUA.96558/013 Letra de aço alto relevo 15 cm un 40,00 42,44 1.697,58

24.4 FUA.96558/014 Letra de aço alto relevo 40 cm un 6,00 85,06 510,37

24.5 84122 Placa de inauguração em aço, 40x60 cm un 1,00 670,65 670,64

24.6 FUA.69655/016 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 35,00 278,36 9.742,70

24.7 FUA.96655/017 Quadro branco Q2 (2,20x1,25 m) un 4,00 227,22 908,86

24.8 FUA 74072/010 Anel de textura para corremão de escada un 24,00 20,75 497,94

24.9 FUA 96558/016 Placa tátil de corremão de escada em aço inox 1,8x6,0 cm un 24,00 33,68 808,24

24.10 FUA 73916/010 Sinalizador visual de degrau un 224,00 3,79 849,28

24.11 FUA 73876/001 Piso tátil de borracha sintética m² 95,00 89,18 8.471,70

24.12 FUA 96558/015 Placa tátil relevo Braille em aço inox alto un 59,00 94,21 5.558,38

25.0 BANCADAS E ARMÁRIOS 160.966,54

25.1 FUA 74126/001 Bancada de granito e=2cm para banheiro m 16,80 235,34 3.953,67

25.2 FUA 74050/011 Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m) lateral un 15,00 563,63 8.454,39

25.3 FUA 74050/015 Bancada de laboratório B.05 (1,00x0,65 m) c/ pia inox un 44,00 926,05 40.746,00

25.4 FUA 74050/023 Bancada de laboratório B.12 (1,05x0,65 m) tampo granito un 2,00 397,24 794,48

25.5 FUA 74050/024 Bancada de laboratório B.13 (2,00x0,65 m) tampo granito un 86,00 664,74 57.168,05

25.6 FUA 74135/055 Armário laboratório A.01 (0,93x0,73 m) inferior c/ portas un 28,00 320,62 8.977,29

25.7 FUA 74135/056 Armário laboratório A.02 (0,93x0,73 m) inferior c/ gavetas un 28,00 631,55 17.683,50

25.8 FUA 74135/057 Armário laboratório A.03 (2,00x0,80 m) superior c/ portas un 30,00 445,28 13.358,53

25.9 FUA 74228/002 Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 327,69 9.830,63

26.0 DIVERSOS 125.311,05

26.1 FUA 73600/002 Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de máquinas un 1,00 125.311,06 125.311,05

4.532.057,71

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:
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