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“JEP ENGENHARIA

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| QUANT. |P.UNITARIO| P.TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.430,39
1.1 74077/003 Locagdo da obra m? 65,84 4,60 302,96
1.2 79482 Aterro com adensamento m?3 19,75 57,09 1.127,43
2.0 FUNDAGOES E ESTRUTURA 20.899,44
2.1 79517/001 Escava¢do manual em solo m?3 4,86 29,99 145,74
2.2 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificad m? 21,60 36,06 778,98
2.3 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad; m? 60,80 53,89 3.276,58
2.4 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m? 63,75 16,69 1.063,76
2.5 73301 Escoramento de formas m?3 187,30 8,85 1.657,64
2.6 92760 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 198,55 9,88 1.962,03
2.7 92763 Armagdo ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35 6,31 3.157,94
2.8 92769 Armacdo aco CA-50 0 6.3mm para laje kg 86,30 7,03 606,44
2.9 92770 Armagdo ago CA-50 0 8.0mm para laje kg 206,00 6,83 1.405,96
2.10 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m?3 14,74 309,63 4.564,01
2.11 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m?3 14,74 154,71 2.280,36
3.0 PAREDES 8.010,40
3.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9 cr m? 46,48 60,34 2.804,44
3.2 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm m? 82,70 62,95 5.205,96
4.0 ESQUADRIAS 6.794,81
4.1 73933/002 Porta metdlica (1,60 x 2,20 m) x2 m? 7,04 361,64 2.545,97
4.3 73932/001 Janela metalica telada (1,20 x 0,90 m) x8 m? 8,64 246,03 2.125,65
4.4 73932/001 Grade metalica telada m? 8,63 246,03 2.123,19
5.0 COBERTURA 4.614,40
5.1 73970/002 Esruturta de ago kg 404,62 5,42 2.191,45
5.2 94207 Telha ondulada fibro cimento 6 mm m? 62,69 31,86 1.997,41
5.3 94223 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 9,95 42,77 425,54
6.0 REVESTIMENTO 13.420,68
6.1 87894 REVESTIMENTOS Chapisco traco 1:3 m? 302,12 4,66 1.406,62
6.2 89173 Embogo / massa Unica trago 1:2:8 m? 302,12 29,57 8.933,43
6.3 FUA 73912/004 |Revestimento cerdmico 10x10 para parede m? 82,70 37,25 3.080,63
7.0 PINTURAS 5.723,76
7.1 88411 Selador acrilico 1 deméo m? 219,42 1,62 355,43
7.2 88495 Massa acrilica m? 219,42 6,76 1.483,96
7.3 88489 Tinta acrilica 2 dem3os m? 219,42 9,43 2.069,24
7.4 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demdo m? 61,00 9,90 603,63
7.5 73924/002 Esmalte sintético 2 demio m? 61,00 19,86 1.211,50
8.0 PAVIMENTAGOES 9.983,17
8.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 7,59 425,09 3.226,46
8.2 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m? 75,92 42,75 3.245,34
8.3 79517/001 Meio fio da calgada Escavagdo manual em solo m3 5,92 29,99 177,53
8.4 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m?3 2,96 44,98 133,14
8.5 5651 Forma de tdbua para fundagdo m? 25,90 28,84 746,92
8.6 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m? 25,90 53,89 1.395,78
8.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 2,59 309,63 801,95
8.8 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m?3 2,59 98,86 256,05
9.0 INSTALAGAO DE ALTA TENSAO 70.968,70
9.1 73781/001 Mufla unipolar 15 KV TP 2050 Interna un 8,00 252,17 2.017,38
9.2 72252 Cabo de cobre nt 25 mm2 m 30,00 16,47 494,01
9.3 72253 Cabo de cobre n 35 mm2 m 16,00 21,73 347,73
9.4 68069 Haste de aterramento 5/8"x2,40 m un 6,00 48,55 291,28
9.5 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00 326,01 1.304,04
9.6 FUA 72329/001 |Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 3,00 1.348,80 4.046,39
9.7 73781/002 Isolador pedestal 15 KV un 9,00 21,35 192,13
9.8 FUA 72299/001 |Vergalhdo de cobre nu 3/8" m 36,00 34,10 1.227,71
9.9 FUA 72259/006 |Terminal 3/8" un 28,00 22,59 632,41
9.10 FUA 74130/085 |Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA un 1,00 8.748,10 8.748,10
9.11 73857/006 Transformador 500 KVA trifasico 60hz 15 kv un 1,00 27.841,02 27.841,01
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9.12 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" m 100,00 33,31 3.330,97
9.13 93017 Luva Eletroduto roscavel PVC 4" un 32,00 34,16 1.093,27
9.14 FUA 73860/023 |Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 480,00 29,33 14.079,66
9.15 79517/001 Escavagdo manual em solo m?3 48,00 29,99 1.439,45
9.16 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m?3 48,00 44,98 2.159,17
9.17 94968 Concreto magro (envelopamento do eletroduto) m3 8,00 215,50 1.723,99
10.0 INSTALACAO DE BAIXA TENSAO 18.650,01
10.1 FUA 48401/017 |Painel metélico 0,80x0,80x1,90m com barramentos un 2,00 10.206,81 | 20.413,61
10.2 FUA 74130/088 |Disjuntor trifasico 1600A manual un 1,00 4.871,41 4.871,41
10.3 91928 Cabo condutor isolamento 750 v - 4mm?2 un 42,00 3,21 134,76
10.4 72252 Cabo de cobre n 25 mm?2 m 48,00 16,47 790,43
10.5 93000 Cabo de cobre 1 kv - 240 mm?2 - distribuigdo un 120,40 85,43 10.285,17
10.6 72261 Terminal para cabo 25 mm?2 un 6,00 14,39 86,36
10.7 72269 Terminal para cabo 240 mm2 un 28,00 31,67 886,87
10.8 91867 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" em laje m 12,00 6,31 75,77
10.9 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00 12,00 47,99
10.10 91953 Interruptor simples 1 médulo un 1,00 18,75 18,74
10.11 73953/002 Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 3,00 85,54 256,62
10.12 74130/002 Disjuntor padrdo din monofdsico un 1,00 17,03 17,03
10.13 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 15,00 48,55 728,21
10.14 72554 Extintor de CO2 6 kg un 1,00 429,83 429,82
10.15 FUA 73916/004 |Placa de adverténcia Perigo Alta Tensdo un 1,00 20,83 20,83
PRECO DE TOTAL DE CUSTO: 160.495,76
R$ 160.495,76 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).
PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS
&S
Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
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