EMPRESA:
CLIENTE:
RDC ELETRONICO:
SERVICO:

ENDERECO:
BASE DE PRECO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E
ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM

MUNICIPIO DE PARINTIS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERACAO)

ABRIL DE 2017

2= 2017.JEP.LIC.22

N

“JEP ENGENHARIA

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO

GRUPO DESCRICAO HORISTA (%) | MENSAL (%) | HORISTA (%) | MENSAL (%)
A ENCARGOS SOCIAIS BASICO 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SES| 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO "A" 43,55% 15,37% 43,55% 15,37%
B1 REPUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% 17,93%
B2 FERIADOS 4,01% 4,01%
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,90% 0,69% 0,90% 0,69%
B4 132 SALARIO 10,76% 8,33% 10,76% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,75% 1,75%
B8 AUXILIO - ACIDENTES DE TRABALHO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 7,25% 5,62% 7,25% 5,62%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
c ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" 15,34% 11,88% 15,34% 11,88%
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,34% 3,36% 4,34% 3,36%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
c3 FERIAS INDENIZADAS 5,85% 4,53% 5,85% 4,53%
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,68% 3,63% 4,68% 3,63%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,37% 0,28% 0,37% 0,28%
D TAXAS INCIDENCIAIS E REINCIDENCIAIS 8,12% 3,02% 16,85% 6,11%
D1 REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B": (A x B) 7,75% 2,74% 16,46% 5,81%
D2 REINCIDENCIAS DE "A" SOBRE "C2" e "A8" SOBRE "C1": [(A x C2) + (A8 x C1)] 0,37% 0,28% 0,39% 0,30%
TOTAL (A+B+C+D) 84,81% 48,07% 113,54% 71,16%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS
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Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950




