EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:
SERVICO:
ENDEREGO:
ORGAMENTO:
BASE DE PRECO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM
MUNICIPIO DE PARINTIS
INSTALACOES EXTERNAS
SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

ABRIL DE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. [P.UNITARIO| P.TOTAL
1.0 INSTALAGCAO HIDRAULICA 14.543,24
1.1 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 106,00 22,30 2.364,27
1.2 94655 Tubo PVC soldavel DN 110mm m 109,00 49,18 5.360,75
1.3 94700 Tee redugdo PVC soldavel DN 85mm x 60mm un 11,00 56,79 624,72
1.4 94701 Te PVC soldavel DN 110mm un 4,00 93,53 374,11
1.5 89614 Luva PVC solddvel DN 85mm un 18,00 28,71 516,75
1.6 94671 Luva PVC soldavel DN 110mm un 18,00 52,67 948,03
1.7 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 4,00 36,19 144,77
1.8 94670 Adaptador PVC solddvel DN 110mm x 4" un 1,00 48,36 48,35
1.9 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 311,68 623,36
1.10 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 324,61 649,21
1.11 79517/001 Escavagdo manual em solo m? 38,70 29,86 1.155,57
1.12 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 38,70 44,79 1.733,35
2.0 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 10.739,84
2.1 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 54,00 22,30 1.204,44
2.2 94655 Tubo PVC soldavel DN 110mm m 106,00 49,18 5.213,21
2.3 89631 Te PVC solddvel DN 85mm un 2,00 45,61 91,22
2.4 94701 Te PVC soldavel DN 110mm un 3,00 93,53 280,58
2.5 89614 Luva PVC solddvel DN 85mm un 18,00 28,71 516,75
2.6 94671 Luva PVC soldavel DN 110mm un 18,00 52,67 948,03
2.7 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 2,00 36,19 72,38
2.8 94670 Adaptador PVC solddvel DN 110mm x 4" un 1,00 48,36 48,35
2.9 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 31,68 29,86 945,95
2.10 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 31,68 44,79 1.418,93
3.0 INSTALAGCAO SANITARIA 15.640,88
3.1 90695 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm m 124,00 31,54 3.910,76
3.2 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 46,00 12,70 584,09
3.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 13,00 324,61 4.219,91
3.4 74206/001 Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 2,00 1.242,25 2.484,50
3.5 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 59,50 29,86 1.776,65
3.6 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 59,50 44,79 2.664,97
4.0 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 33.178,35
4.1 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 161,00 129,03 20.773,51
4.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 8,00 324,61 2.596,87
4.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00 324,61 2.596,87
4.4 79517/001 Escava¢do manual em solo m3 96,60 29,86 2.884,44
4.5 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 96,60 44,79 4.326,66
5.0 INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO 7.318,92
5.1 FUA 21121/007 |Cabo éptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 164,00 9,94 1.629,38
5.2 73689 Cabo telefonico CTP-APL-50, 20 Pares m 32,00 10,29 329,38
5.3 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m 122,00 22,52 2.747,06
5.4 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00 324,61 973,82
5.5 79517/001 Escava¢do manual em solo m3 21,96 29,86 655,71
5.6 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 21,96 44,79 983,57
6.0 INSTALACAO ELETRICA 73.247,92
6.1 74130/007 Disjuntor trifasico 250 a 600 A un 8,00 685,77 5.486,18
6.2 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm?2 - circtitos terminais m 188,00 7,14 1.341,85
6.3 92984 Cabo de cobre 1 kv - 25 mm?2 - distribui¢do m 240,00 10,61 2.547,27
6.4 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuigdo m 258,00 35,75 9.223,98
6.5 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribui¢do m 474,00 65,69 31.137,62
6.6 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 70,00 13,76 963,38
6.7 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" m 226,00 33,17 7.495,64
6.8 q Luva Eletroduto roscavel PVC 4" un 75,00 34,02 2.551,34
6.9 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 8,00 14,33 114,65
6.10 72265 Terminal para cabo 95 mm2 un 10,00 21,47 214,66
6.11 72268 Terminal para cabo 185 mm2 un 24,00 28,87 692,94
6.12 FUA 74231/002 |Lumindria aluminio fundido 4 lamp. vp mercurio 400w un 2,00 777,32 1.554,64

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950




EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:
SERVIGO:
ENDEREGO:
ORGAMENTO:
BASE DE PREGO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUCAO E PROJETOS CIVIL LTDA. 2= 2017.JEP.LIC.22C
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM
MUNICIPIO DE PARINTIS S e

INSTALACOES EXTERNAS “JEP ENGENHARIA

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERACAO)
ABRIL DE 2018 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |P.UNITARIO| P.TOTAL
6.13 73783/009 Poste de concreto circular 11m - 300kg un 2,00 957,05 1.914,10
6.14 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00 324,61 1.298,43
6.15 72290 Caixa de passagem 0,90x0,90 tampa de concreto un 3,00 371,82 1.115,46
6.16 74206/001 Caixa de passagem 1,20x1,20 tampa de concreto un 1,00 1.242,25 1.242,25
6.17 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 58,32 29,86 1.741,41
6.18 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 58,32 44,79 2.612,12
PRECO DE TOTAL DE CUSTO: 154.669,15

R$ 155.336,91 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico
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