
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2018

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1.0 ESTRUTURA 191.459,83

1.1 79517/001 Escavação manual em solo m³ 107,47 29,86 3.209,02

1.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 37,92 44,79 1.698,41

1.3 94968 Concreto magro E= 5 cm m3 2,15 215,50 463,32

1.4 FUA 40261/001 Estaca Raiz 0 400mm exceto ferragem m 28,00 260,62 7.297,49

1.5 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 43,30 10,65 461,10

1.6 92922 Armação aço CA-50 0 16.0mm para fundação kg 243,10 5,06 1.230,52

1.7 5651 Forma de tábua para fundação m² 34,29 28,71 984,63

1.8 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m² 710,45 53,66 38.122,43

1.9 73301 Escoramento de formas m³ 675,50 8,81 5.952,61

1.10 92760 Armação aço CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 1.207,00 9,84 11.876,05

1.11 92761 Armação aço CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 250,64 9,41 2.358,19

1.12 92762 Armação aço CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 3.396,49 7,64 25.940,35

1.13 92763 Armação aço CA-60 0 12.5mm para pilar ou viga kg 929,51 6,28 5.841,35

1.14 92764 Armação aço CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 1.257,57 4,84 6.084,55

1.15 92765 Armação aço CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 3.165,43 4,35 13.757,42

1.16 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 132,19 308,30 40.754,65

1.17 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 132,19 154,04 20.362,63

1.18 74022/030 Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 42,00 120,60 5.065,11

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.285,09

2.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m² 12,56 22,34 280,63

2.2 73968/001 Manta asfáltica 4 mm m² 112,99 32,96 3.723,83

2.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (proteção) m² 12,56 22,34 280,63

3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.928,13

3.1 73933/002 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m² 2,10 360,09 756,18

3.2 73933/002 Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m² 2,66 360,09 957,83

3.3 73933/002 Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 m² 1,00 360,09 360,08

3.4 73970/002 Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40 5,39 859,61

3.5 73970/002 Escada de marinheiro com proteção kg 615,80 5,39 3.320,88

3.6 73970/002 Abraçadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90 5,39 673,55

4.0 PINTURAS 6.555,20

4.1 88411 Selador acrílico 1 demão m² 353,69 1,61 570,47

4.2 88489 Tinta acrílica 2 demãos m² 353,69 9,39 3.321,13

4.3 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão m² 89,90 9,85 885,80

4.4 73924/002 Esmalte sintético 2 demão m² 89,90 19,78 1.777,80

5.0 PAVIMENTAÇÕES 1.067,90

5.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10ct m³ 1,26 423,27 533,31

5.2 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m² 12,56 42,56 534,59

6.0 INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 27.223,58

6.1 92368 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 1,50 73,19 109,79

6.2 73976/010 Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 104,70 203,97 21.355,44

6.3 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 311,68 623,36

6.4 94501 Registro de gaveta bruto 4" un 3,00 510,70 1.532,10

6.5 73795/015 Valvula de retenção horizontal 4" un 2,00 358,95 717,90

6.6 74169/001 Registro de incêndio 2 1/2" x 45° un 1,00 164,04 164,03

6.7 FUA 73663/001 Chave de fluxo 1" un 1,00 243,40 243,40

6.8 FUA 73837/002 Conjunto moto Bomba centrífuga 5.0 cv un 1,00 1.892,67 1.892,67

6.9 FUA 38634/001 Painel de comando para bomba 5.0 cv un 1,00 584,90 584,89

7.0 INSTALACÃO ELÉTRICA 2.066,98

7.1 74131/005 Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00 256,87 256,86

7.2 74130/002 Disjuntor padrão din monofásico un 2,00 16,96 33,91

7.3 74130/005 Disjuntor trifásico 80 A un 2,00 96,70 193,39

7.4 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circúitos terminais m 30,00 3,19 95,84

7.5 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 96,00 12,96 1.244,11

7.6 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 8,00 9,07 72,52

7.7 73953/002 Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00 85,18 170,35

8.0 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 9.095,44

8.1 68070 Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00 56,01 56,00

8.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado 0 1.1/2"x3,00m un 1,00 360,02 360,02

8.3 FUA 40842/001 Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00 3,68 11,05

8.4 FUA 68070/003 Suporte isolador simples un 40,00 14,66 586,27

8.5 FUA 72272/002 Conecção para medição un 12,00 63,35 760,19

8.6 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m 64,00 21,64 1.384,94

8.7 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m 54,00 48,25 2.605,28

8.8 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 12,00 48,34 580,06

8.9 FUA 74131/009 Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00 309,31 309,31

8.10 FUA 74166/002 Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 12,00 87,24 1.046,92

8.11 FUA 63911/001 Solda exotérmica un 12,00 8,79 105,47

8.12 79517/001 Escavação manual em solo m³ 17,28 29,86 515,97

8.13 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 17,28 44,79 773,96
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9.0 POÇOS 49.077,00

9.1 FUA.68012/003 Poço artesiano prof. 90m, 0 6", c/ bomba/comando 15hp un 1,00 46.683,55 46.683,54

9.2 74130/004 Disjuntor trifásico un 2,00 73,40 146,79

9.3 74130/005 Disjuntor trifásico 80 A un 1,00 96,70 96,69

9.4 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 90,00 12,96 1.166,36

9.5 94655 Tubo PVC soldável DN 110mm m 20,00 49,18 983,62

297.759,15

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 298.995,09 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:
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