UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS
COMPARATIVO DE ORCAMENTOS Data:12/06/2017
COMPARATIVO DE ORCAMENTOS Valor
R$
1 [ ORMAMENTO DESONERADO 408.380,22
2 | ORCAMENTO NAO DESONERADO 399.871,76

O orcamento Ndo Desonerado € a op¢ao mais vantajosa para a Administragéo Publica.

A Lei 13.161/2015 tornou a desoneracao facultativa, permitindo ao construtor optar pela Contribui¢do
Previdenciaria de 20% sobre a folha de pagamento ou pela Contribuicdo Previdenciaria Sobre a
Receita Bruta CPRB de 4,5% sobre o faturamento bruto.

A Administracdo deve elaborar os dois orgamentos paradigmas com ou sem desoneracdo e optar
pelo menor prego, devido a Lei 13.161/2015 ter tornado a desoneracao facultativa.



Data:12/06/2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Orgamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Margo/17)

[copico DESCRICAO | CLASS [UNIDADE | QUANT.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)|
1 INSTALACOES PROVISORIAS

93207V EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM SER.CG M2 6,00 749,47 4.496,81
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

93210U EXECUCAO DE REFEITORIO EM SER.CG| M2 6,00 426,96 2.561,75
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

AF 02/2016

93212V EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO SER.CG M2 3,50 720,70 2.522,47
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016

93584U EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO SER.CG M2 3,50 580,94 2.033,28
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016

SUBTOTAL (RAIZ1): 11.614,30

2 SERVICOS PRELIMINARES
40780U REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE SER.CG M2 20,00 10,95 218,91
CONCRETO APARENTE
72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM SER.CG M3 4,86 25,63 124,56
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM SER.CG M3 4,86 6,30 30,62
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

79500/2U PINTURA ACRILICA EM PISO SER.CG M2 30,00 20,95 628,40
CIMENTADO, TRES DEMAOS
85406U REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO | SER.CG M2 31,00 52,49 1.627,28
DE ADERENCIA EM ARGAMASSA

91786U (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO | SER.CG M 24,00 21,23 509,58
SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF 10/2015

91793U (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO | SER.CG M 24,00 69,21 1.661,08
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF 10/2015

91931U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 | SER.CG M 200,00 6,36 1.272,38
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

92001U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN 15,00 25,62 384,29
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
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Data:12/06/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Orgamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Margo/17)
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CODIGO DESCRICAO CLASS [UNIDADE | QUANT.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
93008U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, | SER.CG M 100,00 13,09 1.308,68
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
FUA.73629U PISO EM LADRILHO HIDRAULICO SER.CG M2 30,00 87,41 2.622,35
20X20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
FUA.73925/002U AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO SER.CG M2 3,00 58,70 176,09
ARGAMASSA COLANTE,
REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
FUA.74242/003 ADMINISTRACAO DE OBRAS PEQUENAS SER.CG| MES 3,00 20.492,24 61.476,71
SUBTOTAL (RAIZ1): 72.040,92
3 ESTACIONAMENTO ADAPTADO
72815U APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI | SER.CG M2 50,00 41,60 2.079,89
SOBRE PISO
FUA.73916/008 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL SER.CG UN 8,00 199,66 1.597,25
SUBTOTAL (RAIZ1): 3.677,14
4 SINALIZACAO TATIL DE PISO
72188U PISO DE BORRACHA PASTILHADO, SER.CG M2 7,00 170,24 1.191,70
ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA)
SUBTOTAL (RAIZ1): 1.191,70
5 SINALIZACAO VISUAL/TATIL PORTAS/CORRIMAO
FUA.73916/010 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS SER.CG UN 108,00 5,82 628,23
3X20CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
FUA.74072/010 ANEL DE TEXTURA PARA SINALIZACAO | SER.CG UN 24,00 25,34 608,12
DE CORRIMAO A SER INSTALADO NO
INICIO E FINAL DE CORRIMAO
FUA.96558/012 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC, SER.CG UN 198,00 23,85 4.721,92
25X25CM, E=3MM
FUA.96558/015 PLACA TATIL EM ACRILICO GRAVADA EM SER.CG UN 186,00 74,74 13.901,37
BAIXO OU ALTO RELEVO E BRAILLE
PARA SINALIZACAO DE PORTAS
DIVERSAS, 25X10CM
FUA.96558/016 PLACA TATIL BRAILE/RELEVO, 10X3CM, SER.CG UN 24,00 25,19 604,59
ALUMINIO, P/ USO EM CORRIMAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL (RAIZ1): 20.464,22
6 EQUIPAMENTOS
FUA.11235/001 ALARME DE EMERGENCIA SEM FIO SER.CG UN 6,00 754,62 4.527,73
PARA BANHEIRO ADAPTADO PARA
DEFICIENTES AUDITIVOS (NBR 9050)
FUA.15410/002 BEBEDOURO DE PRESSAO ESPECIAL SER.CG UN 6,00 2.292,61 13.755,64
ACESS. PARA PCD EM INOX, COM
SISTEMA BRAILE QUE IDENT.BOTOES
FUA.73600/011 PLATAFORMA ELEVATORIA PARA SER.CG UN 3,00 86.828,77 260.486,31
ACESSO DE PCD, CONFORME NORMAS
NBR 15655, INCLUSO OBRA CIVIL
SUBTOTAL (RAIZ1): 278.769,68
7 DIVERSOS
74125/1U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SER.CG M2 6,00 425,07 2.550,44
COM MOLDURA DE MADEIRA
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Data:12/06/2017
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Orgamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Margo/17)

[copico

DESCRICAO CLASS [UNIDADE | QUANT.[ PRECO(R$)] PRECO TOTAL (R$)]

86915U

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU | SER.CG UN 6,00 84,61 507,68
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013

86942U

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, SER.CG  UN 3,00 191,48 574,44
29,5 X 390CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

95472V

VASO SANITARIO SIFONADO SER.CG UN 3,00 651,28 1.953,85
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2016

95547V

SABONETEIRA PLASTICA TIPO SER.CG UN 6,00 59,21 355,23
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_10/2016

FUA.73786/012

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES | SER.CG UN 12,00 206,27 2.475,22
DE NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO
INOX, INCL. ACESSORIQOS,
COMPRIMENTO DE 80CM

FUA.74230/001

ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE SER.CG UN 3,00 26,13 78,39
PLASTICO PADRAO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUBTOTAL (RAIZ1): 8.495,25

8

SERVICOS COMPLEMENTARES

FUA.73948/13

LIMPEZA DE AREAS INTERNAS SER.CG M2 160,00 10,95 1.752,52

FUA.73948/14

LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS SER.CG M2 156,00 11,96 1.866,03

SUBTOTAL (RAIZ1): 3.618,55

TOTAL GERAL.: 399.871,76

Volare 20 - PINI
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data:12/06/2017
DISCRIMINACAQ MES 1 MES 2 MES 3 % SUBTOTAL
01 [INSTALACOES PROVISORIAS 11614,30 290 1161430
|
02 |SERVICOS PRELIMINARES 21.612,28 28.816,37 21.612,28 18,02 72.040,92
-
03 |ESTACIONAMENTO ADAPTADO 3.677,14 092 3.677,14
|
04 [SINALIZACAO TATIL DE PISO 1191,70 0,30 1191,70
|——
05 [SINALIZACAO VISUALITATIL PORTAS/CORRIMAO 1227853 8.185,69 512 20.464,22
[
06 |EQUIPAMENTOS 9.141,69 9.141,69 260.486,31 69,71 278.769,68
-
07 |DIVERSOS 5.007,15 3.398,10 212 8.495,25
[
08 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3.618,55 0,90 3.618,55
|
SUBTOTAL 47.465,41 54.826,39 297.579,96
SUBTOTAL ACUMULADO 47.465,41 102.291,80 399.871,76 100,00 399.871,76




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
COMPOSIGAO DO BDI PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

COMPOSIGAO DO BDI - SERVICOS

ITEM  DESCRICAO

DA - Despesas Administrativas 6,07%
A - Administracdo Central 4,00%

S - Seguro e Garantia 0,80%

R - Risco - R 1,27%

DF - Despesas Financeiras 1,23%
LB - Lucro Bruto 7,40%
T - Tributos 5,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPBR 0,00%

(1+A+S+R+G ) x (1+4DF ) x ( 1+LB)
BDI = -1 22,23
(1-T)

COMPOSICAO DO BDI - EQUIPAMENTOS

ITEM  DESCRICAO

DA - Despesas Administrativas 2,36%
A - Administracéo Central 1,50%

S - Seguro e Garantia 0,30%

R - Risco 0,56%

DF - Despesas Financeiras 0,85%
LB - Lucro Bruto 3,50%
T - Tributos 5,65%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%

CPBR 0,00%

(1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x (1+LB)
BDI = -1 13,24
(1-T)

BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acorddo 2622/2013-TCU-Plenério




Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenario

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 1°Quatril Médio 3°Quatril
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro Bruto 6,16% 7,40% 8,96%
Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenério

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1°Quatril Médio 3°Quatril
Administracdo Central 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
Risco 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro Bruto 3,50% 511% 6,22%
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