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ITEM Valor

(R$)

1 Paredes e divisórias 20.555,95              

2 Esquadrias 7.030,72                

3 Ferragens 195,68                   

4 Revestimentos e tratamento de pilares 3.484,64                

5 Pisos 10.096,32              

6 Pinturas 6.312,56                

7 Cobertura 740,34                   

8 Forros 10.007,04              

9 Acessórios 1.877,49                

10 Instalações elétricas 5.090,86                

11 Bancada do auditório 2.207,45                

12 Implantação e serviços finais 1.877,58                

13 Administração da obra 8.005,41                

 TOTAL GERAL 77.482,04              

  

Mês da base Sinapi Março 2018

BDI Serviços 22,23%

Leis Sociais 116,78%

        RESUMO

DISCRIMINAÇÃO


