
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) DEMOLIÇÕES 10.11.2018

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  BLOCO E 94.588,05

1.1 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 67,26               279,61             18.806,56        

1.2 97647      Remoção de telhas fibrocimento ou metálica m2 1.066,00          3,34                 3.560,44          

1.3 97650      Remoção de trama de madeira para cobertura m2 1.066,00          7,22                 7.696,52          

1.4 97652      Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m un 14,00               181,40             2.539,60          

1.5 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 109,15             51,03               5.569,92          

1.6 72178      Retirada de divisória m2 216,00             35,59               7.687,44          

1.7 97644      Remoção de portas m2 34,02               8,22                 279,64             

1.8 97645      Remoção de janelas m2 152,88             24,16               3.693,58          

1.9 97640      Remoção de forro m2 897,00             1,77                 1.587,69          

1.10 97634      Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho m2 897,00             12,43               11.149,71        

1.11 97629      Demolição de lastro de concreto m3 102,50             132,14             13.544,35        

1.12 97663      Remoção de louças un 4,00                 11,00               44,00               

1.13 97665      Remoção de luminárias un 117,00             1,19                 139,23             

1.14 72898      Carga e descarga  de entulho m3 514,18             4,97                 2.555,47          

1.15 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 7.712,70          2,04                 15.733,90        

 BLOCO F 64.542,34

2 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 60,90               279,61             17.028,24        

2.1 97647      Remoção de telhas fibrocimento ou metálica m2 240,00             3,34                 801,60             

2.2 97650      Remoção de trama de madeira para cobertura m2 240,00             7,22                 1.732,80          

2.3 97652      Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m un 15,00               181,40             2.721,00          

2.4 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 86,80               51,03               4.429,40          

2.5 97644      Remoção de portas m2 3,78                 8,22                 31,07               

2.6 97645      Remoção de janelas m2 164,64             24,16               3.977,70          

2.7 97640      Remoção de forro m2 222,00             1,77                 392,94             

2.8 97634      Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho m2 714,00             12,43               8.875,02          

2.9 97629      Demolição de lastro de concreto m3 83,60               132,14             11.046,90        

2.10 97663      Remoção de louças un 21,00               11,00               231,00             

2.11 97665      Remoção de luminárias un 98,00               1,19                 116,62             

2.12 72898      Carga e descarga  de entulho m3 369,92             4,97                 1.838,50          

2.13 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 5.548,80          2,04                 11.319,55        

3  CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO 14.787,58

3.1 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 13,31               279,61             3.721,60          

3.2 97647      Remoção de telhas fibrocimento ou metálica m2 230,40             3,34                 769,53             

3.3 97650      Remoção de trama de madeira para cobertura m2 230,40             7,22                 1.663,48          

3.4 97652      Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m un 6,00                 181,40             1.088,40          

3.5 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 9,79                 51,03               499,58             

3.6 97644      Remoção de portas m2 11,34               8,22                 93,21               

3.7 97645      Remoção de janelas m2 6,72                 24,16               162,35             

3.8 97640      Remoção de forro m2 75,00               1,77                 132,75             

3.9 97634      Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho m2 75,00               12,43               932,25             



3.10 97629      Demolição de lastro de concreto m3 20,88               132,14             2.759,08          

3.11 97663      Remoção de louças un 2,00                 11,00               22,00               

3.12 97665      Remoção de luminárias un 14,00               1,19                 16,66               

3.14 72898      Carga e descarga  de entulho m3 82,28               4,97                 408,93             

3.15 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 1.234,20          2,04                 2.517,76          

 CASA DE VEGETAÇÃO 6.632,23

4 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 3,48                 279,61             973,04             

4.1 97650      Remoção de trama de madeira para cobertura m2 168,00             7,22                 1.212,96          

4.2 97652      Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m un 9,00                 181,40             1.632,60          

4.3 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 1,20                 51,03               61,23               

4.4 97629      Demolição de lastro de concreto m3 13,40               132,14             1.770,67          

4.5 72898      Carga e descarga  de entulho m3 27,60               4,97                 137,17             

4.6 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 414,00             2,04                 844,56             

5  SUBESTAÇÃO 5.079,38

5.1 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 5,23                 279,61             1.462,36          

5.2 97629      Demolição de laje m3 2,80                 132,14             369,99             

5.3 97647      Remoção de telhas fibrocimento ou metálica m2 67,50               3,34                 225,45             

5.4 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 17,40               51,03               887,92             

5.5 97644      Remoção de portas m2 6,60                 8,22                 54,25               

5.6 97645      Remoção de janelas m2 3,60                 24,16               86,97               

5.7 97629      Demolição de lastro de concreto m3 5,70                 132,14             753,19             

5.8 72898      Carga e descarga  de entulho m3 34,84               4,97                 173,15             

5.9 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 522,60             2,04                 1.066,10          

185.629,58


