

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	BIBLIOTECA SETOR SUL	10.11.2018
PREFEITURA DO CAMPUS	DEMOLIÇÕES	
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)		

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		BLOCO E					94.588,05
1.1	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	67,26	279,61	18.806,56	
1.2	97647	Remoção de telhas fibrocimento ou metálica	m2	1.066,00	3,34	3.560,44	
1.3	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura	m2	1.066,00	7,22	7.696,52	
1.4	97652	Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m	un	14,00	181,40	2.539,60	
1.5	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	109,15	51,03	5.569,92	
1.6	72178	Retirada de divisória	m2	216,00	35,59	7.687,44	
1.7	97644	Remoção de portas	m2	34,02	8,22	279,64	
1.8	97645	Remoção de janelas	m2	152,88	24,16	3.693,58	
1.9	97640	Remoção de forro	m2	897,00	1,77	1.587,69	
1.10	97634	Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho	m2	897,00	12,43	11.149,71	
1.11	97629	Demolição de lastro de concreto	m3	102,50	132,14	13.544,35	
1.12	97663	Remoção de louças	un	4,00	11,00	44,00	
1.13	97665	Remoção de luminárias	un	117,00	1,19	139,23	
1.14	72898	Carga e descarga de entulho	m3	514,18	4,97	2.555,47	
1.15	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	7.712,70	2,04	15.733,90	
		BLOCO F					64.542,34
2	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	60,90	279,61	17.028,24	
2.1	97647	Remoção de telhas fibrocimento ou metálica	m2	240,00	3,34	801,60	
2.2	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura	m2	240,00	7,22	1.732,80	
2.3	97652	Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m	un	15,00	181,40	2.721,00	
2.4	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	86,80	51,03	4.429,40	
2.5	97644	Remoção de portas	m2	3,78	8,22	31,07	
2.6	97645	Remoção de janelas	m2	164,64	24,16	3.977,70	
2.7	97640	Remoção de forro	m2	222,00	1,77	392,94	
2.8	97634	Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho	m2	714,00	12,43	8.875,02	
2.9	97629	Demolição de lastro de concreto	m3	83,60	132,14	11.046,90	
2.10	97663	Remoção de louças	un	21,00	11,00	231,00	
2.11	97665	Remoção de luminárias	un	98,00	1,19	116,62	
2.12	72898	Carga e descarga de entulho	m3	369,92	4,97	1.838,50	
2.13	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	5.548,80	2,04	11.319,55	
3		CENTRO DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO					14.787,58
3.1	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	13,31	279,61	3.721,60	
3.2	97647	Remoção de telhas fibrocimento ou metálica	m2	230,40	3,34	769,53	
3.3	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura	m2	230,40	7,22	1.663,48	
3.4	97652	Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m	un	6,00	181,40	1.088,40	
3.5	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	9,79	51,03	499,58	
3.6	97644	Remoção de portas	m2	11,34	8,22	93,21	
3.7	97645	Remoção de janelas	m2	6,72	24,16	162,35	
3.8	97640	Remoção de forro	m2	75,00	1,77	132,75	
3.9	97634	Demolição de revestimento cerâmico / ladrilho	m2	75,00	12,43	932,25	

3.10	97629	Demolição de lastro de concreto	m3	20,88	132,14	2.759,08	
3.11	97663	Remoção de louças	un	2,00	11,00	22,00	
3.12	97665	Remoção de luminárias	un	14,00	1,19	16,66	
3.14	72898	Carga e descarga de entulho	m3	82,28	4,97	408,93	
3.15	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	1.234,20	2,04	2.517,76	
		CASA DE VEGETAÇÃO					6.632,23
4	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	3,48	279,61	973,04	
4.1	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura	m2	168,00	7,22	1.212,96	
4.2	97652	Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m	un	9,00	181,40	1.632,60	
4.3	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	1,20	51,03	61,23	
4.4	97629	Demolição de lastro de concreto	m3	13,40	132,14	1.770,67	
4.5	72898	Carga e descarga de entulho	m3	27,60	4,97	137,17	
4.6	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	414,00	2,04	844,56	
		SUBESTAÇÃO					5.079,38
5							
5.1	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	5,23	279,61	1.462,36	
5.2	97629	Demolição de laje	m3	2,80	132,14	369,99	
5.3	97647	Remoção de telhas fibrocimento ou metálica	m2	67,50	3,34	225,45	
5.4	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	17,40	51,03	887,92	
5.5	97644	Remoção de portas	m2	6,60	8,22	54,25	
5.6	97645	Remoção de janelas	m2	3,60	24,16	86,97	
5.7	97629	Demolição de lastro de concreto	m3	5,70	132,14	753,19	
5.8	72898	Carga e descarga de entulho	m3	34,84	4,97	173,15	
5.9	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	522,60	2,04	1.066,10	
							185.629,58