
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) PASSAGENS COBERTAS 10.11.2018

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.338,39

1.1 74077/3      Locação da obra m2 45,99               5,42                 249,26              

1.2 79482      Aterro com adensamento m3 13,80               78,94               1.089,13           

 

 

2  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  19.111,23

2.1 93358      Escavação manual em solo m3 3,24                 77,60               251,42             

2.2 92430      Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 14,40               45,22               651,16             

2.3 92468      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 38,40               68,27               2.621,56          

2.4 92526      Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 43,86               20,42               895,62             

2.5 73301      Escoramento de formas m3 133,77             9,85                 1.317,66          

2.6 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 132,00             11,63               1.535,16          

2.7 92763      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 360,00             8,47                 3.049,20          

2.8 92769      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 77,00               10,47               806,19             

2.9 92770      Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 143,00             10,67               1.525,81          

2.10 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 9,80                 460,12             4.510,09          

2.11 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 9,80                 198,67             1.947,36          

3  PAREDES 10.034,16

3.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 30,30               80,84               2.449,45          

3.2 FUA 0301/001       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 68,30               111,05             7.584,71           

4  ESQUADRIAS 7.625,90

4.1 73933/4      Porta meálica  (1,60 x 2,20 m) x1 m2 3,52                 571,76             2.012,59          

4.2 73932/1      Janela telada (1,20 x 0,90 m) x6 m2 6,48                 371,62             2.408,09          

4.3 73932/1      Divisória de tela metálica m2 8,63                 371,62             3.205,22          

5  COBERTURA  5.266,42

5.1 73970/2      Esruturta de aço kg 240,00             9,27                 2.224,80           

5.2 94210      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2 42,80               59,31               2.538,46           

5.3 94223      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 7,00                 71,88               503,16              

 

   

6  REVESTIMENTOS  14.308,68

6.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 223,60             6,23                 1.393,02           

6.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 223,60             41,85               9.357,66           

6.3 87267      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2 60,00               59,30               3.558,00          

7  PINTURAS  5.272,80

7.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 160,00             2,13                 340,80             

7.2 88495      Massa acrílica m2 160,00             8,93                 1.428,80          

7.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 160,00             11,86               1.897,60          



7.4 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 40,00               13,39               535,60             

7.5 73924/2      Esmalte sintético 2 demãos m2 40,00               26,75               1.070,00           

8  PAVIMENTAÇÕES 8.486,48

8.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 5,36                 660,50             3.536,97           

8.2 98682      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2 50,35               39,81               2.004,43           

8.3      Meio fio da calçada

8.3.1 93358           Escavação manual em solo m3 4,93                 77,60               382,41             

8.3.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 2,77                 47,04               130,39             

8.3.3 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 21,56               53,95               1.163,16          

8.3.4 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,16                 460,12             992,01             

8.3.5 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,16                 128,53             277,11             

9  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 93.533,50

9.1 FUA.2100/001      Tubo de aço galvanizado 4", E=3,75mm m 6,00                 136,35             818,10             

9.2 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 54,00               43,88               2.369,52          

9.3 93026      Curva eletroduto roscável PVC 4" m 1,00                 75,41               75,41               

9.4 93017      Luva Eletroduto roscável PVC 4" un 18,00               45,97               827,46             

9.5 FUA.2353/001      Cruzeta de madeira 2,40m, seção 90x115mm un 2,00                 213,26             426,52             

9.6 FUA.2351/001      Conector tipo estribo pressão para cabo de alumínio un 4,00                 20,86               83,44               

9.7 FUA.2352/001      Para-raio 15 KV un 3,00                 359,34             1.078,02          

9.8 73780/1      Chave 15 KV X-S un 3,00                 288,37             865,11             

9.9 FUA.2354/001      Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 288,00             44,91               12.934,08        

9.10 73781/1      Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa un 4,00                 427,21             1.708,84          

9.11 73781/1      Mufla unipolar 15 KV TP  2050 Interna un 4,00                 427,21             1.708,84          

9.12 FUA.2355/001      Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 2,00                 1.928,97          3.857,94          

9.13 FUA.2356/001      Disjuntor 15Kv, 630A, 350MVA un 1,00                 10.650,99        10.650,99        

9.14 73857/9      Transformador 750 KVA un 1,00                 45.637,58        45.637,58        

9.15 FUA.2357/001      Vergalhão de cobre nú 3/8" m 36,00               55,40               1.994,40          

9.16 FUA.2358/001      Terminal 3/8" un 24,00               30,96               743,04             

9.17 73781/2      Isolador de pino 15 Kv un 18,00               34,22               615,96             

9.18 73781/2      Isolador pedestal 15 KV un 9,00                 34,22               307,98             

9.19 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 16,00               21,26               340,16             

9.20 72253      Cabo de cobre nú 35 mm2 m 16,00               28,17               450,72             

9.21 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 4,00                 54,97               219,88             

9.22 FUA.2705/001      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00                 406,19             812,38             

9.23 83534      Concreto traço para envelopamento do eletroduto m3 4,32                 660,50             2.853,36          

9.24 93358      Escavação manual em solo m3 17,28               77,60               1.340,92          

9.25 96995      Reaterro manual apiloado m3 17,28               47,04               812,85             

10  INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 67.589,46

10.1 FUA.2359/001      Painel 190X80X80cm, combarramentos un 2,00                 14.710,18        29.420,36        

10.2 FUA.2360/001      Dissjuntor trifásico 2000A manual un 1,00                 12.976,74        12.976,74        

10.3 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais un 42,00               4,54                 190,68             

10.4 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 48,00               21,26               1.020,48          

10.5 93002      Cabo de cobre 1 kv -  300 mm2 - distribuição un 120,40             172,79             20.803,91        

10.6 72261      Terminal 25 mm2 un 6,00                 17,99               107,94             

10.7 72270      Terminal 300 mm2 un 28,00               50,26               1.407,28          

10.8 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 12,00               7,89                 94,68               

10.9 91879      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 6,00                 7,76                 46,56               

10.10 91902      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 4,00                 12,50               50,00               



10.11 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00                 14,87               59,48               

10.12 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 3,00                 12,71               38,13               

10.13 91953      Interruptor simples 1 módulo un 1,00                 23,61               23,61               

10.14 97585      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00                 69,09               138,18             

1-.15 93656      Disjuntor padrão din monofásico un 1,00                 12,71               12,71               

10.16 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 12,00               54,97               659,64             

10.17 72554      Extintor de CO2 6 kg un 1,00                 508,56             508,56             

10.18 FUA.2361/001      Placa de advertência Perigo Alta Tensão un 1,00                 30,52               30,52               

TOTAL 232.567,02

 


