UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
ORCAMENTO ESTIMADO (Nao Desonerado) DEMOLICOES 10.11.2018
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 BLOCO E 94.588,05
1.1 97627 Demoli¢éo de cintas, pilares e vigas m3 67,26 279,61 18.806,56
1.2 97647 Remocgé&o de telhas fibrocimento ou metalica m2 1.066,00 3,34 3.560,44
1.3 97650 Remocgé&o de trama de madeira para cobertura m2 1.066,00 7,22 7.696,52
14 97652 Remogé&o de tesoura de madeira véo maior que 8,00m un 14,00 181,40 2.539,60
1.5 97622 Demolic&o de alvenaria de sem reaproveitamento m3 109,15 51,03 5.569,92
1.6 72178 Retirada de diviséria m2 216,00 35,59 7.687,44
1.7 97644 Remocgé&o de portas m2 34,02 8,22 279,64
1.8 97645 Remogé&o de janelas m2 152,88 24,16 3.693,58
1.9 97640 Remogéo de forro m2 897,00 1,77 1.587,69
1.10 97634 Demoli¢do de revestimento ceramico / ladrilho m2 897,00 12,43 11.149,71
1.1 97629 Demoli¢&o de lastro de concreto m3 102,50 132,14 13.544,35
1.12 97663 Remocgéo de lougas un 4,00 11,00 44,00
1.13 97665 Remocgé&o de luminarias un 117,00 1,19 139,23
1.14 72898 Carga e descarga de entulho m3 514,18 497 2.555,47
1.15 97914 Transporte de entulho em caminh&o basculante até 30km |m3xkm 7.712,70 2,04 15.733,90
BLOCO F 64.542,34
2 97627 Demoli¢éo de cintas, pilares e vigas m3 60,90 279,61 17.028,24
2.1 97647 Remocgé&o de telhas fibrocimento ou metalica m2 240,00 3,34 801,60
2.2 97650 Remocgé&o de trama de madeira para cobertura m2 240,00 7,22 1.732,80
2.3 97652 Remogé&o de tesoura de madeira véo maior que 8,00m un 15,00 181,40 2.721,00
24 97622 Demolic&o de alvenaria de sem reaproveitamento m3 86,80 51,03 4.429,40
25 97644 Remogao de portas m2 3,78 8,22 31,07
2.6 97645 Remocgé&o de janelas m2 164,64 24,16 3.977,70
2.7 97640 Remogéo de forro m2 222,00 1,77 392,94
2.8 97634 Demoli¢&o de revestimento ceramico / ladrilho m2 714,00 12,43 8.875,02
29 97629 Demoli¢do de lastro de concreto m3 83,60 132,14 11.046,90
2.10 97663 Remocgé&o de lougas un 21,00 11,00 231,00
2.11 97665 Remocg&o de luminarias un 98,00 1,19 116,62
212 72898 Carga e descarga de entulho m3 369,92 4,97 1.838,50
213 97914 Transporte de entulho em caminh&o basculante até 30km |m3xkm 5.548,80 2,04 11.319,55
3 CENTRO DE CONVIVENCIA PROVISORIO 14.787,58
31 97627 Demoli¢do de cintas, pilares e vigas m3 13,31 279,61 3.721,60
3.2 97647 Remocgé&o de telhas fibrocimento ou metalica m2 230,40 3,34 769,53
3.3 97650 Remogéo de trama de madeira para cobertura m2 230,40 7,22 1.663,48
3.4 97652 Remocgé&o de tesoura de madeira véo maior que 8,00m un 6,00 181,40 1.088,40
35 97622 Demolicao de alvenaria de sem reaproveitamento m3 9,79 51,03 499,58
3.6 97644 Remocgé&o de portas m2 11,34 8,22 93,21
37 97645 Remogé&o de janelas m2 6,72 24,16 162,35
3.8 97640 Remogéo de forro m2 75,00 1,77 132,75
3.9 97634 Demoli¢do de revestimento ceramico / ladrilho m2 75,00 12,43 932,25
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CASA DE VEGETACAO
Demoligao de cintas, pilares e vigas
Remocgé&o de trama de madeira para cobertura
Remogao de tesoura de madeira véo maior que 8,00m
Demolic&o de alvenaria de sem reaproveitamento
Demoligao de lastro de concreto
Carga e descarga de entulho
Transporte de entulho em caminh&o basculante até 30km

SUBESTAGAO
Demoligao de cintas, pilares e vigas
Demoli¢éo de laje
Remogé&o de telhas fibrocimento ou metalica
Demolic&o de alvenaria de sem reaproveitamento
Remogao de portas
Remocgé&o de janelas
Demoligao de lastro de concreto
Carga e descarga de entulho
Transporte de entulho em caminh&o basculante até 30km
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