
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL

ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) PRÉDIO BIBLIOTECA 10.11.2018

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  58.041,37

1.1 85331      Corte de capoeira m2 4.510,00          1,51                 6.810,10          

1.2 98529      Corte raso e recorte de árvore com diâmetro 0,20 a 0,40m un 32,00               66,39               2.124,48          

1.3 98530      Corte raso e recorte de árvore com diâmetro 0,40 a 0,60m un 1,00                 118,28             118,28             

1.4 98531      Corte raso e recorte de árvore com diâmetro maior 0,60m un 1,00                 254,39             254,39             

1.5 72898      Carga e descarga  de entulho m3 256,00             4,97                 1.272,32          

1.6 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 768,00             2,04                 1.566,72          

1.7 74077/3      Locação da obra m2 1.113,20          5,42                 6.033,54           

1.8 79482      Aterro com adensamento m3 504,96             78,94               39.861,54         

 

    

2  FUNDAÇÕES  353.018,17

2.1      Estacas

2.1.1 90880           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 1.280,50          74,19               95.000,29        

2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 1.442,30          12,73               18.360,47        

2.1.3 92921           Armação aço CA-50 Ø 12,5mm para fundação kg 4.934,20          8,93                 44.062,40        

2.2      Blocos

2.2.1 93358           Escavação manual em solo m3 117,20             77,60               9.094,72          

2.2.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 60,78               47,04               2.859,09          

2.2.3 96534           Forma para bloco de coroamento em madeira serrada m2 223,58             63,87               14.280,05        

2.2.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 625,10             12,73               7.957,52          

2.2.5 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 25,20               10,04               253,00             

2.2.6 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 106,30             8,93                 949,25             

2.2.7 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 2.017,90          8,29                 16.728,39        

2.2.8 92923           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg 1.939,40          7,62                 14.778,22        

2.2.9 92915           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg 359,00             14,58               5.234,22          

2.2.10 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 56,42               460,12             25.959,97        

2.1.11 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 56,42               128,53             7.251,66          

 

2.3       Cintas

2.3.1 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 568,78             53,95               30.685,68        

2.3.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 714,30             12,73               9.093,03          

2.3.3 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 614,20             10,04               6.166,56          

2.3.4 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 1.123,80          8,93                 10.035,53        

2.3.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 43,61               460,12             20.065,83        

2.3.7 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 43,61               128,53             5.605,19          

 

2.4      Fosso do elevador

2.4.1 93358           Escavação manual em solo m3 21,92               77,60               1.700,69          

2.4.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 10,40               47,04               488,98             

2.4.3 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 36,98               53,95               1.995,07          

2.4.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 93,40               12,73               1.188,98          

2.4.5 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 88,60               12,34               1.093,32          

2.4.6 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 40,00               10,04               401,60             

2.4.7 94970           Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3 3,07                 434,49             1.333,88          



2.4.8 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 3,07                 128,53             394,58             

 

3  ESTRUTURA DE CONCRETO  2.014.735,53

3.1      Pilares

3.1.1 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificadam2 1.433,34          45,22               64.815,63        

3.1.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 2.890,50          11,63               33.616,51        

3.1.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 608,60             11,51               7.004,98          

3.1.4 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 2.044,20          8,47                 17.314,37        

3.1.5 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.986,70          7,99                 23.863,73        

3.1.6 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 14.308,70        7,41                 106.027,46      

3.1.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 105,59             460,12             48.584,07        

3.1.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 105,59             198,67             20.977,56        

3.2      Vigas

3.2.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 3.455,78          68,27               235.926,10      

3.2.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 6.870,30          11,63               79.901,58        

3.2.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 43,20               11,51               497,23             

3.2.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 3.168,60          9,43                 29.879,89        

3.2.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 2.050,70          8,47                 17.369,42        

3.2.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.302,20          7,99                 18.394,57        

3.2.7 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 10.735,10        7,41                 79.547,09        

3.2.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 245,09             460,12             112.770,81      25.170,10

3.2.9 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 245,09             198,67             48.692,03        

3.3      Lajes

3.3.1 92526           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 4.087,07          20,42               83.457,96        

3.3.2 73301           Escoramento de formas m3 15.478,70        9,85                 152.465,19      

3.3.3 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 5.847,10          10,47               61.219,13        

3.3.4 92770           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 9.218,30          10,67               98.359,26        

3.3.5 92771           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg 10.770,20        8,76                 94.346,95        

3.3.6 92772           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para laje kg 17.897,10        7,99                 142.997,82      

3.3.7 92768           Armação aço CA-60 Ø 5.0mm para laje kg 5.265,20          11,58               60.971,01        

3.3.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 426,10             460,12             196.057,13      

3.3.9 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 426,10             198,67             84.653,28        

3.4      Escadas

3.4.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 191,20             68,27               13.053,22        

3.4.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 61,30               11,63               712,91             

3.4.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 281,00             11,51               3.234,31          

3.4.4 92762           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga kg 370,70             9,43                 3.495,70          

3.4.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 683,40             8,47                 5.788,39          

3.4.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.481,80          7,99                 19.829,58        

3.4.7 92915           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg 395,90             14,58               5.772,22          

3.4.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 23,10               460,12             10.628,77        

2.4.9 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 23,10               198,67             4.589,27          

2.4.10 74022/30      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 120,00             232,67             27.920,40        

4  ESTRUTURA METÁLICA  49.427,64

4.1 73970/2      Esruturta de aço kg 5.332,00          9,27                 49.427,64         

 

5  PAREDES E DIVISÓRIAS 238.910,04

5.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 2.230,42          80,84               180.307,15       

5.2 FUA 0301/001       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 516,06             111,05             57.308,46        

5.3 93184       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 57,20               22,63               1.294,43          



6  ESQUADRIAS  325.114,41

6.1      Janelas de alumínio sem vidro

6.1.1 FUA.0401/001           JA.01  (2,40x1,60 m) x 86 m2 330,24             308,80             101.978,11      

6.1.2 FUA.0401/001           JA.02  (2,40x0,91 m) x 02 m2 4,37                 308,80             1.349,45          

6.1.3 FUA.0401/001           JA.03  (2,40x0,91 m) x 08 m2 17,47               308,80             5.394,73          

6.1.4 FUA.0401/001           AJ.04  (3,15x2,64 m) x 06 m2 49,90               308,80             15.409,12        

6.1.5 FUA.0401/001           JA.05  (2,05x2,64 m) x 08 m2 43,30               308,80             13.371,04        

6.1.6 FUA.0401/001           JA.06  (1,96x2,64 m) x 08 m2 41,40               308,80             12.784,32        

6.1.7 FUA.0401/001           JA.08  (1,70x0,94 m) x 02 m2 3,20                 308,80             988,16             

6.1.8 FUA.0401/001           JA.10  (1,70x0568 m) x 06 m2 5,92                 308,80             1.828,09          

6.2      Portas de madeira

6.2.1 90847           PM.01  (0,60x1,65) com dobradiça, aduela, alizar un 24,00               622,98             14.951,52        

6.2.2 90850           PM.03  (0,90x2,10) com dobradiça, aduela, alizar un 18,00               722,78             13.010,04        

6.2.3 90850           PM.04  (0,90x2,10) com dobradiça, aduela, alizar un 27,00               722,78             19.515,06        

6.2.4 72200           Laminado melamínico 0,8mm p/ revestiento portas m2 170,10             109,82             18.680,38        

6.3      Portas de ferro

6.3.1 73933/4           Porta de alçapão (1,00x1,00 m) x 03 m2 3,00                 571,76             1.715,28          

6.4      Grades de ferro

6.4.1 73932/1           GF.01 (2,50x1,80 m) x 22 m2 99,00               371,62             36.790,38        

6.4.2 73932/1           GF.02 (2,50x1,10 m) x 04 m2 11,00               371,62             4.087,82          

6.5      Shaft em alumínio

6.5.1 91341           S.01 (0,47x3,25m) x 04 m2 6,11                 717,46             4.383,68          

6.5.2 91341           S.02 (0,47x2,90m) x 12 m2 16,36               717,46             11.734,77        

6.6      Esquadria de vidro temperado 10 mm

6.6.1 72120           EV.01 (1,68x2,10 m) x 01 m2 3,53                 332,13             1.172,41          

6.6.2 72120           EV.02 (3,35x3,10 m) x 01 m2 10,39               332,13             3.450,83          

6.6.3 72120           EV.03 (3,35x3,10 m) x 03 m2 31,16               332,13             10.349,17        

6.6.4 72120           EV.04 (------x3,10 m) x 03 m2 13,83               332,13             4.593,35          

6.6.5 72120           EV.05 (0,90x2,10 m) x 01 m2 1,89                 332,13             627,72             

6.6.6 72120           EV.06 (2,40x3,10 m) x 01 m2 7,44                 332,13             2.471,04          

6.6.7 72120           EV.07 (2,40x2,70 m) x 01 m2 6,48                 332,13             2.152,20          

6.6.8 72120           EV.08 (3,15x3,00 m) x 01 m2 9,45                 332,13             3.138,62          

6.6.9 72120           EV.09 (3,15x2,64 m) x 01 m2 8,32                 332,13             2.763,32          

6.6.10 72120           EV.10 (4,80x2,10 m) x 01 m2 10,08               332,13             3.347,87          

6.6.11 72120           EV.11 (1,60x1,10 m) x 02 m2 3,52                 332,13             1.169,09          

6.6.12 72120           EV.12 (3,30x1,10 m) x 04 m2 14,52               332,13             4.822,52          

6.6.13 72120           EV.13 (8,75x3,10 m) x 01 m2 9,63                 332,13             3.198,41          

6.6.14 72120           EV.14 (5,20x1,80 m) x 01 m2 9,36                 332,13             3.108,73          

6.6.15 72120           EV.15 (1,30x1,80 m) x 01 m2 2,34                 332,13             777,18             

 

7  FERRAGENS  38.842,90

7.1 90830      Fechadura de embutir externa padrão superior un 45,00               104,28             4.692,60          

7.2 74046/2      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00               38,55               925,20             

7.3 84889      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 48,00               21,24               1.019,52          

7.4 84885      Jogo ferragem para porta de vidro temperado 1 folha un 11,00               718,46             7.903,06          

7.5 84886      Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado un 22,00               1.104,66          24.302,52        

8  VIDROS  154.313,87

8.1 72117      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2 343,72             167,87             57.700,27         

8.2 FUA.0450/001      Vidro laminado liso verde 6 mm colocado  m2 134,59             631,48             84.990,89        

8.3 72122      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2 17,47               144,74             2.528,60           



8.4 74125/2      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 17,28               526,28             9.094,11           

9  COBERTURA  57.240,32

9.1 94213     Telhamento com telha de aço / aluminio  m2 902,16             53,54               48.301,64         

9.2 75220      Cumeeira de galvalume trapezoidal m 26,20               43,37               1.136,29           

9.3 FUA.0501/001      Rufo em concreto armado largura 40cm m 74,30               80,51               5.981,89           

9.4 FUA.0502/001      Tela de arame galvanizado 10x10cm (pergolado) m2 53,20               34,22               1.820,50           

m

10  REVESTIMENTOS  406.458,11

10.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 5.644,66          6,23                 35.166,23         

10.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 5.644,66          41,85               236.229,02       

10.3 87267      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2 2.277,62          59,30               135.062,86      

11  FORROS 14.857,91

11.1 96486      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2 114,60             52,14               5.975,24           

11.2 96486      Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m2 164,22             52,14               8.562,43          

96113      Forro de gesso m2 8,00                 40,03               320,24             

12  PINTURAS  191.529,31

12.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 6.440,63          2,13                 13.718,54        

12.2 88495      Massa acrílica m2 6.440,63          8,93                 57.514,82        

12.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 6.440,63          11,86               76.385,87        

12.4 6082      Verniz 3 demãos m2 71,00               18,05               1.281,55          

12.5 73978/1      Hidrófugante silicone m2 758,20             20,10               15.239,82        

12.6 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 447,33             13,39               5.989,74           

12.7 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 235,00             13,39               3.146,65          

12.8 73924/2      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 447,33             26,75               11.966,07         

12.9 73924/2      Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2 235,00             26,75               6.286,25          

13  PAVIMENTAÇÕES  440.147,52

13.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 131,70             660,50             86.988,11         

13.2 87620      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 4.155,82          32,28               134.149,86       

13.3 89171      Piso cerâmico m2 3.757,44          40,86               153.528,99      

13.4 89171      Piso cerâmico antiderrapante m2 306,00             40,86               12.503,16        

13.5 88649      Rodape ceramico 7 cm m 1.165,10          6,86                 7.992,58          

13.6 92397      Pavimento em bloco retangular intertravado e=8cm m2 41,20               54,89               2.261,46          

13.7 98682      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2 226,86             39,81               9.031,29          

13.8      Meio fio da calçada

13.8.1 93358           Escavação manual em solo m3 29,06               77,60               2.255,05          

13.8.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 18,16               47,04               854,24             

13.8.3 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 145,28             53,95               7.837,85          

13.8.4 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 145,28             68,27               9.918,26          

13.8.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 21,79               460,12             10.026,01        

13.8.6 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 21,79               128,53             2.800,66          

14  ELEMENTOS DE GRANITO  179.467,26

14.1 79627      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2 91,08               778,92             70.944,03        

14.2 98689      Soleira de granito 15 cm m 48,50               99,16               4.809,26          



14.3 FUA.0831/001      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 281,38             129,62             36.472,47        

14.4 FUA.0832/001      Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador m 24,80               129,62             3.214,57          

14.5 98671      Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2 112,90             380,51             42.959,57        

14.5 98685      Rodape de granito 10 cm m2 204,00             69,30               14.137,20        

14.7 FUA.0833/001      Bancada de granito e=2,5cm para banheiro m 16,80               412,51             6.930,16          

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA  101.153,64

15.1 FUA.0803/001      Corremão de aço inox sem guarda corpo m 46,80               85,92               4.021,05          

15.2 FUA.0803/002      Corremão de aço inox com guarda corpo m 68,70               231,03             15.871,76        

15.3 FUA.0804/001      Estrutura guarda corpo em aço inox (EV.11 a EV.15) m 31,65               518,15             16.399,44        

15.4 FUA.0801/001      Fechamento para ar condicionado em alumínio un 53,00               1.199,99          63.599,47        

FUA.0806/001      Suporte de segurança un 33,00               38,24               1.261,92          

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  32.913,50

16.1 95470      Vaso sanitário  convencional de louça branca un 22,00               196,11             4.314,42          

16.2 FUA.0901/001      Vaso sanitário para PCD sem furo frontal de louça branca un 4,00                 660,99             2.643,96          

16.3 FUA.0902/001      Assento sanitário plástico convencional un 4,00                 32,37               129,48             

16.4 FUA.0903/001      Lavatório de sobrepor  de louça branca un 24,00               166,24             3.989,76          

16.5 86943      Lavatório suspenso de louça branca un 4,00                 186,38             745,52             

16.6 74234/1      Mictório sifonado de louça branca un 8,00                 518,32             4.146,56          

16.7 FUA.0904/001      Papeleira de embutir e louça branca un 28,00               46,49               1.301,72          

16.8 88571      Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00                 58,08               116,16             

12.9 95547      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 12,00               60,87               730,44             

16.10 FUA.0905/001      Cabide de banheiro em metal cromado un 28,00               36,30               1.016,40          

16.11 FUA.0906/001      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 12,00               89,81               1.077,72          

16.12 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 20,00               75,83               1.516,60          

16.13 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" un 2,00                 70,22               140,44             

16.14 86912      Torneira cromada longa para pia 1/2" un 9,00                 39,08               351,72             

16.15 FUA.0907/001      Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" un 28,00               145,50             4.074,00          

16.16 86914      Torneira de serviço 1/2" un 9,00                 35,83               322,47             

16.17 FUA.0908/001      Valvula metal cromado para mictório fechamento automático un 8,00                 233,71             1.869,68          

16.18 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 37,00               16,95               627,15             

16.19 FUA.0909/001      Barra de apoio reta em aço inox, compr 80cm, d=3cm un 8,00                 157,73             1.261,84          

16.20 FUA.0910/001      Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00                 14,60               29,20               

16.21 FUA.0912/001      Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un 6,00                 301,55             1.809,30          

16.22 FUA.0912/004      Pia de aço inox, 2 cubas, com válvulas, 0,55x2,00m un 1,00                 698,96             698,96             

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.677,48

17.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 162,80             3,82                 621,89             

17.2 89448      Tubo PVC rígido soldavel 40mm m 48,60               10,89               529,25             

17.3 89395      Tee PVC soldável 25mm un 66,00               10,86               716,76             

17.4 89395      Tee PVC soldável 40mm un 11,00               10,86               119,46             

17.5 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 62,00               3,89                 241,18             

17.6 89497      Joelho 90° PVC soldável 40 mm un 3,00                 8,93                 26,79               

17.7 90373      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un 85,00               11,92               1.013,20          

17.8 89532      Redução PVC soldável 32x25mm un 19,00               4,49                 85,31               

17.9 89388      Redução PVC soldável 40x32mm un 19,00               8,70                 165,30             

17.10 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 26,00               6,09                 158,34             

18  INSTALAÇÃO SANITARIA  13.495,69



18.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 94,00               16,46               1.547,24          

18.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 43,00               23,59               1.014,37          

18.3 89713      Tubo PVC esgoto  75mm m 28,80               35,15               1.012,32          

18.4 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 94,00               45,59               4.285,46          

18.5 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 52,00               6,69                 347,88             

18.6 89726      Joelho 45° PVC esgoto  40mm un 108,00             7,48                 807,84             

18.7 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 4,00                 9,46                 37,84               

18.8 89739      Joelho 45° PVC esgoto  75mm un 16,00               15,85               253,60             

18.9 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 28,00               19,80               554,40             

18.10 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 4,00                 19,87               79,48               

18.11 89748      Curva 90° PVC esgoto 100mm un 4,00                 32,53               130,12             

18.12 89796      Te PVC esgoto 100mm un 8,00                 31,58               252,64             

18.13 89795      Junção PVC esgoto  75mm un 16,00               26,53               424,48             

18.13 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 40,00               36,19               1.447,60          

18.13 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 22,00               59,11               1.300,42          

19  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 348.342,37

19.1 FUA.2301/001      Quadro de força 1,00x0,60m un 4,00                 812,41             3.249,64          

19.2 74131/7      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 28,00               552,38             15.466,64        

19.3 93656      Disjuntor padrão din monofásico un 132,00             12,71               1.677,72          

19.4 93663      Disjuntor padrão din bifásico un 75,00               58,60               4.395,00          

19.5 93670      Disjuntor padrão din trifásico un 12,00               73,92               887,04             

19.6 74130/5      Disjuntor trifásico 100 A un 56,00               128,43             7.192,08          

19.7 74130/7      Disjuntor trifásico 250 a 600 A un 4,00                 925,84             3.703,36          

19.8 FUA.2307/001      DPS 90kA, 175v, classe I un 12,00               185,67             2.228,04          

19.9 FUA.2307/002      DPS 40kA, neutro un 4,00                 171,01             684,04             

19.10 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 13.626,40        4,54                 61.863,85        

19.11 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m 6.987,60          6,17                 43.113,49        

19.12 91934      Cabo de cobre 750 v -   16mm2 - circuitos terminais m 102,20             15,18               1.551,39          

19.13 92983      Cabo de cobre 750 v -  25mm2 - circuitos distribuição m 638,60             16,14               10.307,00        

19.14 92985      Cabo de cobre 750 v -  35mm2 - circuitos distribuição m 957,90             21,45               20.546,95        

19.15 72260      Terminal para cabo  16 mm2 un 7,00                 17,33               121,31             

19.16 72261      Terminal para cabo  25 mm2 m 112,00             17,99               2.014,88          

19.17 72262      Terminal para cabo  35 mm2 m 168,00             18,05               3.032,40          

19.18 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 1.766,10          7,89                 13.934,52        

19.19 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 1.028,20          11,23               11.546,68        

19.20 91868      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje m 818,60             10,70               8.759,02          

19.21 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede m 159,00             14,05               2.233,95          

19.22 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 349,70             17,93               6.270,12          

19.23 91879      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 419,00             7,76                 3.251,44          

19.24 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 342,00             8,94                 3.057,48          

19.25 91880      Luva  Eletroduto roscável PVC   1" em laje un 596,00             9,82                 5.852,72          

19.26 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 116,00             17,47               2.026,52          

19.27 91902      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 241,00             12,50               3.012,50          

19.28 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 12,00               14,33               171,96             

19.29 91905      Curva 90° Eletroduto roscável PVC    1" em laje un 112,00             16,23               1.817,76          

19.30 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 40,00               27,64               1.105,60          

19.31 91992      Tomada 2P+T 10A Alta un 24,00               37,78               906,72             

19.32 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 26,00               28,49               740,74             

19.33 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 312,00             24,88               7.762,56          

19.34 91953      Interruptor simples 1 módulo un 58,00               23,61               1.369,38          

19.35 91959      Interruptor simples 2 módulos un 48,00               37,30               1.790,40          

19.36 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 24,00               28,33               679,92             



19.37 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 132,00             14,87               1.962,84          

19.38 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 302,00             9,83                 2.968,66          

19.39 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 433,00             12,71               5.503,43          

19.40 FUA.2303/001      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 105,00             77,92               8.181,60          

19.41 97585      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 12,00               69,09               829,08             

19.42 97586      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 37,00               90,54               3.349,98          

19.43 FUA.2304/001      Luminária fluorescente 3x40 w com reator partida rápida un 185,00             156,34             28.922,90        

19.44 FUA.2304/002      Luminária fluorescente 4x40 w com reator partida rápida un 144,00             185,44             26.703,36        

19.45 FUA.2305/001      Luminária pendente alumínio 12", lamp. compacta 65w un 24,00               225,85             5.420,40          

19.46 FUA.2306/001      Luminária arandela fechada, lampadas compacta 2x20w un 30,00               187,52             5.625,60          

19.47      Luminária Modelo FS-001 un 1,00                 -                  -                  

19.48 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 10,00               54,97               549,70             

20  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 32.473,98

20.1 FUA.2401/003      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U un 4,00                 771,14             3.084,56          

20.2 FUA.2402/001      Organizador de cabos 19" un 5,00                 68,35               341,75             

20.3 FUA.2403/001      Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 un 5,00                 607,72             3.038,60          

20.4 FUA.2405/001      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 1,00                 573,95             573,95             

20.5 FUA.2406/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00               133,23             1.598,76          

20.6 FUA.2407/001      Kit de ventilação para rack 19" com 2 ventiladores un 4,00                 254,28             1.017,12          

20.7 FUA.2420/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 1.438,00          6,61                 9.505,18          

20.8 FUA.2421/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 59,00               37,41               2.207,19          

20.9 95789      Condulete de alumínio 1" un 59,00               34,48               2.034,32          

20.10 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" cor cinza em parede m 81,60               14,05               1.146,48          

20.11 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 10,80               17,93               193,64             

20.12 91880      Luva Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede un 24,00               9,82                 235,68             

20.13 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 3,00                 17,47               52,41               

20.14 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede un 22,00               14,33               315,26             

20.15 FUA.2302/001      Eletrocalha metálica  50x50 mm m 246,00             28,98               7.129,08          

21  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 28.782,41

21.1 72554      Extintor de CO2 6 kg un 8,00                 508,56             4.068,48           

21.2 73775/2      Extintor de água pressão 10 l un 8,00                 166,25             1.330,00           

21.3 96765      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 8,00                 1.136,89          9.095,12          

21.4 FUA.2501/001      Central de alarme de incêndio 24 setores m 1,00                 940,57             940,57             

21.5 FUA.2502/001      Acionador manual de alarme de incêndio un 8,00                 81,85               654,80             

21.6 FUA.2503/001      Avisador sonoro tipo sirene un 8,00                 47,93               383,44             

21.7 FUA.2504/001      Bateria para sistema de alarme un 1,00                 111,49             111,49             

21.8 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 54,40               96,47               5.247,96          

21.9 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 58,00               7,89                 457,62             

21.10 91879      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 20,00               7,76                 155,20             

21.11 91902      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un 4,00                 12,50               50,00               

21.12 92688      Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m 26,80               29,02               777,73             

21.13 95787      Condulete de alumínio 3/4" un 32,00               28,16               901,12             

21.14 91926      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m 124,0               2,93                 363,32             

21.15 97599      Luminária de emergência 30 led un 24,00               42,02               1.008,48          

21.16 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un 26,00               16,70               434,20             

21.17 FUA.2505/001      Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 16,00               175,18             2.802,88          

22  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 42.862,26

22.1 96989      Captor tipo Franklin un 2,00                 125,04             250,08             



22.2 96988      Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2" un 2,00                 189,82             379,64             

22.3 FUA.2604/001      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 6,00                 6,60                 39,60               

22.4 FUA.2608/001      Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m 170,00             19,88               3.379,60          

22.5 FUA.2601/001      Clip galvanizado para cabo 3/8" un 118,00             3,38                 398,84             

22.6 FUA.2602/001      Conecção para medição un 10,00               90,25               902,50             

22.7 FUA.2603/001      Presilha de latão para cabo 35mm2 un 275,00             15,27               4.199,25          

22.8 96973      Cordoalha de cobre nu 35mm2 m 326,00             43,94               14.324,44        

22.9 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 240,00             40,12               9.628,80          

22.10 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 10,00               54,97               549,70             

22.11 FUA.2606/001      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un 1,00                 87,55               87,55               

22.12 FUA.2607/001      Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa un 10,00               136,18             1.361,80          

22.13 FUA.2605/001      Solda exotérmica un 10,00               18,12               181,20             

22.14 93358      Escavação manual em solo m3 57,60               77,60               4.469,76          

22.15 96995      Reaterro manual apiloado m3 57,60               47,04               2.709,50          

23  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 13.030,36

23.1 89578      Tubo PVC série R água pluvial, 100mm m 344,00             21,94               7.547,36          

23.2 89535      Curva 87,5° PVC série R água pluvial, junta elástica 100mm un 20,00               44,91               898,20             

23.3 89554      Luva PVC série R água pluvial, junta elastica, 100mm un 80,00               18,67               1.493,60          

23.4 FUA.2701/001      Abraçaceira metálica 4" un 160,00             14,96               2.393,60          

23.5 FUA.2702/001      Grelha hemisférica flexível 100mm un 20,00               34,88               697,60             

24  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.462,24

24.1 FUA.2302/003      Eletrocalha galvanizada lisa com tampa  100x100mm m 204,00             47,32               9.653,28          

24.2 89447      Tubo PVC rígido soldavel 32mm (dreno ar condicionado) m 369,60             7,60                 2.808,96          

25  IMPERMEABILIZAÇÃO 100.946,00

25.1 73968/1      Manta asfáltica 4 mm m2 336,10             52,76               17.732,63        

25.2 73968/1      Manta asfáltica 4 mm com estrutura de poliester m2 607,30             52,76               32.041,14        

25.3 87301      Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m2 28,30               545,40             15.434,82        

25.4 87301      Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m2 6,29                 545,40             3.430,56          

25.5 FUA.0503/001      Junta dilatação com selante elástico base poliuretano m 301,60             87,22               26.305,55        

25.6 74106/1      Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica - Cintas/Fosso m2 517,80             11,59               6.001,30          

26  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 57.437,19

26.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 47,00               36,37               1.709,39          

26.2 FUA.4101/002      Pictograma PVC 24x24 cm un 20,00               36,37               727,40             

26.3 FUA.4102/001      Anel de textura para corremão de escada un 48,00               37,96               1.822,08          

26.4 FUA.4103/001      Placa tátil de corremão de escada un 24,00               50,18               1.204,32          

26.5 FUA.4104/001      Sinalizador visual de degrau un 224,00             9,80                 2.195,20          

26.6 FUA.4105/001      Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un 47,00               136,97             6.437,59          

26.7 FUA.4108/001      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2 9,10                 1.110,63          10.106,73        

26.8 FUA.4108/002      Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m2 30,20               1.012,84          30.587,76        

26.9 FUA.4106/001      Letra alto relevo em aço inox 40 cm un 36,00            73,52               2.646,72          

27  BANCADAS E ARMÁRIOS 37.739,54

27.1 FUA.4203/003      Armário MDF A.03 (2,00x0,80 m) superior com portas un 4,00                 678,47             2.713,88          

27.2 FUA.4204/099      Bancada de atendimento B32 un 6,00                 5.837,61          35.025,66        



URBANIZAÇÃO 44.498,40

98504      Grama batatais em placas m2 2.000,00          10,98               21.960,00        

98510      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m m2 100,00             135,45             13.545,00        

FUA.4221/001      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) m2 30,00               299,78             8.993,40          

28  EQUIPAMENTOS 184.988,86

28.1 FUA.5001/003      Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de máquinas un 1,00                 166.462,80      166.462,80      

28.2 FUA.5003/001      Monta carga 0,70x0,70m, 4 paradas un 1,00                 18.526,06        18.526,06        

TOTAL 5.576.908,28 5.602.078,38

 



 


