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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  16.973,25
1.1 74077/003      Locação da obra m2 718,20            5,02                3.605,36          
1.2 55835      Aterro interno compactado manualmente m3 256,09            52,20              13.367,89        

 
    
2  ESTRUTURA DE CONCRETO   776.167,29
2.2      Sapatas
2.2.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 377,20            29,83              11.251,87        
2.2.2 74015/001           Reaterro compactado m3 335,60            29,07              9.755,89          
2.2.3 74115/001           Concreto magro 5 cm m3 9,20                441,67            4.063,36          
2.2.4 5651           Forma de tábua para fundação m2 72,00              31,38              2.259,36          
2.2.5 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 1.277,00         10,68              13.638,36        
2.2.6 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 41,60              489,92            20.380,67        
2.2.7 74157/004           Lançamento de concreto em fundação m3 41,60              98,66              4.104,25         
2.3      Cintas
2.3.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 20,90              29,83              623,44            
2.3.2 74015/001           Reaterro compactado m3 12,40              29,07              360,46            
2.3.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 379,30            31,38              11.902,43       
2.3.4 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 886,00            13,30              11.783,80       
2.3.5 92917           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para fundação kg 106,00            13,06              1.384,36         
2.3.6 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 366,00            10,68              3.908,88         
2.3.7 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 1.065,00         9,08                9.670,20         
2.3.8 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 29,13              489,92            14.271,36       
2.3.9 74157/004           Lançamento de concreto em fundação m3 29,13              98,66              2.873,96         
2.3.10 74106/001           Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos m2 379,30            9,09                3.447,83         
2.4      Pilares
2.4.1 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificadam2 798,14            33,80              26.977,13       
2.4.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 1.665,00         12,48              20.779,20       
2.4.3 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 6.284,00         8,75                54.985,00       
2.4.4 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.692,00         7,29                19.624,68       
2.4.5 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 59,86              489,92            29.326,61       
2.4.6 92873           Lançamento e adensamento de concreto m3 59,86              155,21            9.290,87         
2.5      Vigas
2.5.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 1.015,76         50,63              51.427,92       
2.5.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 2.250,00         12,48              28.080,00       
2.5.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 1.500,00         12,46              18.690,00       
2.5.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 1.219,00         10,23              12.470,37       
2.5.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 541,00            8,75                4.733,75         
2.5.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.888,00         7,29                21.053,52       
2.5.7 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 2.926,00         6,70                19.604,20       
2.5.8 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 93,67              489,92            45.890,80       
2.5.9 92873           Lançamento e adensamento de concreto m3 93,67              155,21            14.538,52       
2.6      Lajes
2.6.1 92526           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 1.519,97         19,66              29.882,61       
2.6.2 73301           Escoramento de formas m3 5.299,79         9,95                52.732,91       
2.6.3 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 4.451,00         9,65                42.952,15       
2.6.4 92770           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 1.752,00         9,84                17.239,68       
2.6.5 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 157,10            489,92            76.966,43       
2.6.6 92873           Lançamento e adensamento de concreto m3 157,10            155,21            24.383,49       
2.7      Escadas
2.7.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 90,96              50,63              4.605,30         
2.7.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 171,00            12,48              2.134,08         
2.7.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 407,00            12,46              5.071,22         
2.7.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 9,91                489,92            4.855,10         
2.7.5 92873           Lançamento e adensamento de concreto m3 9,91                155,21            1.538,13         



2.8      Fosso do elevador
2.8.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 13,23              29,83              394,65             
2.8.2 74015/001           Reaterro compactado m3 4,77                29,07              138,77             
2.8.3 74115/001           Concreto magro 5 cm m3 0,55                441,67            242,91             
2.8.4 5651           Forma de tábua para fundação m2 18,43              31,38              578,33             
2.8.5 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 63,00              13,30              837,90             
2.8.6 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 155,00            13,06              2.024,30         
2.8.7 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,76                489,92            1.352,17          
2.8.8 74157/004           Lançamento de concreto em fundação m3 2,76                98,66              272,30            
2.8.9 74106/001           Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos m2 48,60              9,09                441,77            
2.10 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 36,00              121,39            4.370,04         

3  ESTRUTURA METÁLICA  234.832,37
3.1      Estrutura metálica nova em aço estrutural
3.1.1 73970/001           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un) kg 2.327,60         9,63                22.414,78        
3.1.2 73970/001           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (04un) kg 2.499,64         9,63                24.071,53       
3.1.3 73970/001           Terça em chapa n.12 x 3,39m (200un) kg 5.760,00         9,63                55.468,80       
3.1.4 73970/001           Terça em chapa n.12 x 4,49m  (02un) kg 72,00              9,63                693,36            
3.1.5 73970/001           Terça em chapa 1/4" x 6,59m  (08un) kg 1.320,00         9,63                12.711,60       
3.1.6 73970/001           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.340,00         9,63                22.534,20       
3.1.7 73970/001           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00            9,63                1.579,32         
3.1.8 73970/001           Calha em chapa SAC41  1/8" (148,8m) kg 2.232,00         9,63                21.494,16       
3.1.9 73970/001           Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (944,0m) kg 236,00            9,63                2.272,68         
3.1.10 73970/001           Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas kg 980,00            9,63                9.437,40         
3.2      Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento
3.2.1 FUA 73970/004           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (20un) kg 2.327,60         2,96                6.889,69         
3.2.2 FUA 73970/004           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (16un) kg 9.998,56         2,96                29.595,73       
3.2.3 FUA 73970/004           Terça em chapa n.12 x 3,39m (140un) kg 4.032,00         2,96                11.934,72       
3.2.4 FUA 73970/004           Terça em chapa n.12 x 4,49m  (10un) kg 360,00            2,96                1.065,60         
3.2.5 FUA 73970/004           Terça em chapa 1/4" x 6,59m  (20un) kg 3.300,00         2,96                9.768,00         
3.2.6 FUA 73970/004           Peças de ligação kg 980,00            2,96                2.900,80         

4  PAREDES 96.402,88
4.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 1.064,39         67,47              71.814,39        
4.2 FUA 73937/005      Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m2 111,03            144,65            16.060,48        
4.3 FUA 73998/011       Parede de conceto espessura 5 cm m2 41,36              206,19            8.528,01          

5  DIVISÓRIAS 219.416,62
5.1 FUA 3862/021      PA 21 (1,20x2,80m painel+painel) un 159,00            501,29            79.705,11       
5.2 FUA 3862/022      PA 22 (0,90x2,80m painel+painel) un 23,00              375,97            8.647,31         
5.3 FUA 3862/026      PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel) un 140,00            737,72            103.280,80     
5.4 FUA 3862/027      PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro) un 46,00              483,31            22.232,26       
5.5 SEINF 40430       Ferragem para porta de divisória cj 46,00              129,24            5.551,14         

 

6  ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA   115.092,67
6.1 FUA 74067/021      Janela de madeira cedro J.01 (3,40 x 1,00 m) un 6,00                905,96 5.435,76         
6.2 FUA 74067/002      Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m) un 3,00                357,45 1.072,35         
6.3 FUA 74067/023      Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m) un 57,00              1.434,16 81.747,12       
6.4 FUA 74067/026      Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m) un 11,00              604,52 6.649,72         
6.5 FUA 74067/029      Janela de madeira cedro J.08 (1,60 x 1,00 m) un 2,00                329,92 659,84            
6.6 74139/002      Porta madeira rev. lamin. melamínico P1(0,60x1,60m)x24 un 12,00              274,86            3.298,32         

         Incl. Lamin.melamíninco 0,8mm, marco, alizar, dobradiça
6.7 90850      Porta madeira, inclusive dobradiça P2(0,90x2,10m)x9 un 9,00                512,13            4.609,17         

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça
6.8 90850      Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m)x6 un 8,00                512,13            4.097,04         

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça
6.9 7100      Laminado melamínico 0,8mm p/ revest  Portas (P2 e P3) m2 64,26              50,82              3.265,69         
6.10 SEINF 40588      Guarda corpo de madeira sucupira/cumarú 7,5 x 20,0 cm m 66,00              64,51              4.257,66         
 



 
7  FERRAGENS   33.695,80
7.1 74068/004      Fechadura de embutir externa padrão superior un 76,00              221,10            16.803,60       
7.2 74046/002      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 12,00              39,79              477,48            
7.3 84894      Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários un 24,00              22,23              533,52            
7.4 FUA 64211/001      Gonzo de latão de sobrepor par 542,00            27,08              14.677,36        
7.5 74046/001      Tarjeta cromada 2" un 114,00            10,56              1.203,84          

8  VIDROS   52.132,19
8.1 72117      Vidro liso transparente 4 mm  m2 340,73            130,93            44.611,77        
8.2 72122      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2 9,99                112,61            1.124,97          
8.3 74125/002      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 11,05              474,73            5.245,76         
8.4 SEINF 40692      Vidro laminafo 8 mm incolor m2 3,20                359,28            1.149,69         

9  COBERTURA   51.364,26
9.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 1.179,84         38,84              45.824,98        
9.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 6,00                60,25              361,50             
9.3 73868/001      Rufo fibro cimento 6 mm m 126,00            36,77              4.633,02          
9.4 FUA 74088/011      Placa cimentícia 10 mm lisa m2 7,60                71,68              544,76             

10  REVESTIMENTOS  125.118,26
10.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 2.211,51         5,15                11.389,27        
10.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 2.211,51         34,18              75.589,41        
10.3 FUA 73912/004      Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 361,58            48,78              17.637,87        
10.4 89170      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2 361,73            51,58              18.658,03        
10.5 73908/002      Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede m 55,20              33,40              1.843,68          

11  FORROS  137.508,73
11.1 FUA 41602/001      Lambri de PVC m2 1.391,88         43,72              60.852,99        
11.2 FUA 76067/001      Peças de madeira cedro  8,0 x 25,0 cm m 324,00            91,70              29.710,80        
11.3 73970/002      Perfil U 4"x2"x1/8" Principal - (1.400,40m) kg 6.555,55         7,00                45.888,85        
11.4 73970/002      Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (998un) kg 150,87            7,00                1.056,09          

12  PINTURAS  184.381,91
12.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 1.488,20         1,89                2.812,69         
12.2 88495      Massa acrílica m2 1.488,20         7,21                10.729,92       
12.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 1.488,20         11,70              17.411,94       
12.4 6082      Verniz Sintético m2 597,33            14,27              8.523,89         
12.5 73978/001      Hidrófugante silicone m2 1.416,48         15,64              22.153,74       
12.6 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 2.380,00         16,94              40.317,20       
12.7 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 2.380,00         10,37              24.680,60       
12.8 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 241,90            10,37              2.508,50         
12.9 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 2.380,00         21,07              50.146,60       
12.10 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2 241,90            21,07              5.096,83         

13  PAVIMENTAÇÕES   287.303,84
13.1 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 84,81              441,67            37.458,03        
13.2 89172      Contrapiso traço 1:4  espessura 2 cm m2 2.200,49         40,42              88.943,80       
13.3 89171      Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5 m2 1.792,37         34,45              61.747,14        
13.4 FUA 73629      Ladrilho hidráulico m2 408,12            81,36              33.204,64       
13.5 88649      Rodape ceramico 7 cm m 543,75            5,65                3.072,18          
13.6 84190      Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 77,98              346,68            27.034,10       
13.7 FUA 74333/001      Soleira de granito 15 cm m 11,40              66,67              760,03            
13.8      Meio fio da calçada
13.8.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 32,92              29,83              982,00            
13.8.2 74015/001           Reaterro compactado m3 20,58              29,07              598,11            
13.8.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 164,60            31,38              5.165,14          



13.8.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 164,60            50,63              8.333,69         
13.8.5 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 411,50            13,30              5.472,95         
13.8.6 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 24,69              489,92            12.096,12        
13.8.7 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 24,69              98,66              2.435,91         

14  ELEMENTOS DE SERRALHERIA   38.176,41
14.1 SEINF 41705      Corremão de escada em tubo de aço inox 2" m 74,10              229,26            16.988,16       
14.2 73933/002      Porta de ferro PF.11  (0,90x2,10m) x2 m2 3,78                490,52            1.854,16         
14.3 73933/002      Porta de ferro PF.11  (0,90x2,94m) x3 m2 7,94                490,52            3.893,74         
14.4 73933/002      Porta de ferro PF.13  (0,90x3,18m) x1 m2 2,86                490,52            1.403,86         
14.5 73933/002      Porta de ferro PF.15  (1,80x2,64m) x1 m2 4,75                490,52            2.330,95         
14.6 73970/002      Guarda corpo F 1 (36 un) kg 931,42            7,00                6.519,94          
14.7 73970/002      Comando para basculante (167 un) kg 600,00            7,00                4.200,00         
14.8 73970/002      Ponteiras de escoamento de águas pluviais (14 un) kg 112,00            7,00                784,00            
14.9 73970/002      Cantoneira 1"x1"x1/8" para meio fio (12,20 m) kg 28,80              7,00                201,60            

15  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS   17.887,82
15.1 6021      Vaso sanitário  c/ caixa sobrepor, assento plástico, completo un 12,00              212,92            2.555,04         
15.2 SEINF 42089      Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 3,00                1.213,75         3.641,25         
15.3 86943      Lavatório suspenso completo un 3,00                163,03            489,09            
15.4 FUA 73947/016      Lavatório de louça branca de sobrepor médio un 9,00                235,08            2.115,72          
15.5 74234/001      Mictório sifonado de louça branca un 6,00                461,63            2.769,78          
15.6 FUA 6004/001      Papeleira de louça branca com rolete un 15,00              56,46              846,90            
15,7 74181/001      Registro de gaveta bruto 2" un 1,00                122,54            122,54             
15.8 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 15,00              82,44              1.236,60         
15.9 86906      Torneira de bancada para lavatório 1/2" un 15,00              50,00              750,00            
15.10 86914      Torneira de serviço 1/2" un 6,00                38,40              230,40            
15.11 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 15,00              16,48              247,20            
15.12 FUA 74014/003      Valvula automática em metal cromado p/ Mictório un 6,00                204,87            1.229,22         
15.13 FUA 6008/001      Cabide metálico un 15,00              55,86              837,90             
15.14 FUA 73947/012      Porta sabonete líquido un 9,00                59,70              537,30             
15.15 FUA 73947/010      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 6,00                46,48              278,88             

16  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  2.920,27
16.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 73,00              3,40                248,20            
16.2 89447      Tubo PVC rígido soldavel 32mm m 37,50              6,81                255,37            
16.3 89450      Tubo PVC rígido soldavel 60mm m 12,00              18,43              221,16            
16.4 89395      Tee PVC soldável 25mm un 48,00              9,30                446,40            
16.5 89398      Tee PVC soldável 32mm un 12,00              13,17              158,04            
16.6 89628      Tee PVC soldável 60mm un 2,00                40,67              81,34              
16.7 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 15,00              3,21                48,15              
16.8 89492      Joelho 90° PVC soldável 32 mm un 4,00                4,72                18,88              
16.9 89505      Joelho 90° PVC soldável 60 mm un 2,00                24,86              49,72              
16.10 89366      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un 42,00              10,32              433,44            
16.11 89378      Luva PVC rígido soldavel 25mm un 12,00              4,66                55,92              
16.12 89386      Luva PVC rígido soldavel 32mm un 12,00              6,22                74,64              
16.13 89597      Luva PVC rígido soldavel 60mm un 6,00                14,55              87,30              
16.14 89532      Redução PVC soldável 32x25mm un 12,00              4,35                52,20              
16.15 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 30,00              4,99                149,70            
16.16 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 1,00                370,18            370,18            
16.17 79517/001      Escavação manual em solo m3 2,88                29,83              85,91              
16.18 74015/001      Reaterro compactado m3 2,88                29,07              83,72              

17  INSTALAÇÃO SANITARIA   7.593,12
17.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 36,00              13,68              492,48            
17.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 15,00              20,09              301,35            
17.3 89713      Tubo PVC esgoto  75mm m 25,00              29,87              746,75            
17.4 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 64,00              38,46              2.461,44         
17.5 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 42,00              5,68                238,56            



17.6 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 14,00              16,95              237,30            
17.7 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 6,00                7,99                47,94              
17.8 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 10,00              16,47              164,70            
17.9 89796      Te PVC esgoto 100mm un 7,00                33,41              233,87            
17.10 89786      Tee PVC esgoto 75mm un 6,00                27,39              164,34            
17.11 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 13,00              30,93              402,09            
17.12 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 12,00              50,74              608,88            
17.13 89708      Caixa sifonada 150x150x50 un 12,00              50,74              608,88            
17.14 83449      Caixa alvenaria 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 2,00                370,18            740,36            
17.15 79517/001      Escavação manual em solo m3 2,45                29,83              73,02              
17.16 74015/001      Reaterro compactado m3 2,45                29,07              71,16              

18  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  40.789,80
18.1 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 180,00            226,61            40.789,80        

19  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 301.487,31
19.1 FUA 74052/006      Quadro de força 1,00x0,60m un 2,00                772,76            1.545,52         
19.2 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 2,00                414,35            828,70            
19.3 74131/007      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 8,00                649,32            5.194,56         
19.4 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 78,00              20,43              1.593,54         
19.5 74130/003      Disjuntor padrão din bifásico un 71,00              60,05              4.263,55         
19.6 74130/004      Disjuntor trifásico 10 a 50 A un 6,00                87,31              523,86            
19.7 74130/006      Disjuntor trifásico 125 a 150 A un 16,00              328,49            5.255,84         
19.8 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 15.507,10       6,43                99.710,65        
19.9 91930      Cabo de cobre 750 v -  6mm2 - circuitos terminais m 6.319,80         9,05                57.194,19       
19.10 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 818,50            21,33              17.458,60       
19.11 92985      Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição m 258,40            18,30              4.728,72         
19.12 92989      Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição m 387,60            38,81              15.042,75       
19.13 FUA  72259/001      Terminal para cabo   4/6 mm2 un 447,00            4,66                2.083,02         
19.14 72260      Terminal para cabo 16 mm2 un 60,00              15,71              942,60            
19.15 72262      Terminal para cabo  35 mm2 m 32,00              16,82              538,24            
19.16 72264      Terminal para cabo  70 mm2 m 48,00              20,63              990,24            
19.17 91866      Eletroduto rígido roscável PVC 1/2" em laje m 82,20              5,76                473,47            
19.18 91863      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 642,20            6,43                4.129,34         
19.19 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 79,80              7,27                580,14            
19.20 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 27,00              10,06              271,62            
19.21 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 757,70            10,06              7.622,46         
19.22 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 114,00            19,37              2.208,18         
19.23 93011      Eletroduto rígido roscável PVC   3" m 31,20              40,42              1.261,10         
19.24 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 44,00              8,67                381,48            
19.25 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 266,00            8,67                2.306,22         
19.26 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 88,00              20,01              1.760,88         
19.27 93016      Luva Eletroduto roscável PVC   3" un 18,00              43,27              778,86            
19.28 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 9,00                13,51              121,59            
19.29 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 133,00            13,51              1.796,83         
19.30 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 44,00              29,48              1.297,12         
19.31 93024      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   3" un 6,00                57,99              347,94            
19.32 91992      Tomada 2P+T 10A Alta un 20,00              31,96              639,20            
19.33 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 55,00              24,21              1.331,55         
19.34 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 264,00            21,20              5.596,80         
19.35 91953      Interruptor simples 1 módulo un 58,00              22,06              1.279,48         
19.36 91959      Interruptor simples 2 módulos un 14,00              35,11              491,54            
19.37 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 406,00            18,12              7.356,72         
19.38 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 18,00              13,40              241,20            
19.39 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 3,00                9,19                27,57              
19.40 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 209,00            11,43              2.388,87         
19.41 73953/006      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 242,00            112,99            27.343,58       
19.42 FUA 74008/002      Eletrocalha metálica 100x50 mm m 357,20            32,36              11.558,99       

20  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 54.021,03



20.1 FUA 21001/003      Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor un 1,00                674,08            674,08            
20.2 FUA 21001/001      Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00                1.271,94         1.271,94         
20.3 FUA 21001/002      Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00                1.469,75         1.469,75         
20.4 FUA 21002/001      Organizador de cabos 19", 1U un 7,00                64,26              449,82            
20.5 FUA 21003/001      Patch Panel 19", Categoria 6,  24 portas un 7,00                591,33            4.139,31         
20.6 FUA 21003/002      Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un 2,00                479,73            959,46            
20.7 FUA 21004/001      Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un 1,00                483,32            483,32            
20.8 FUA 21008/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00              131,59            1.579,08         
20.9 FUA 21005/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.147,20         5,84                18.379,64       
20.10 FUA 21006/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 136,00            35,38              4.811,68         
20.11 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 88,00              18,12              1.594,56         
20.12 73861/006      Condulete liga de alumínio fundido 1" un 48,00              23,68              1.136,64         
20.13 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 465,30            10,06              4.680,91         
20.14 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede m 80,00              12,61              1.008,80         
20.15 93009      Eletroduto rígido roscável PVC  2" m 21,00              19,37              406,77            
20.16 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 156,00            8,67                1.352,52         
20.17 91885      Luva Eletroduto roscável PVC 1" em parede un 24,00              10,18              244,32            
20.18 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 12,00              20,01              240,12            
20.19 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 78,00              13,51              1.053,78         
20.20 91917      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" cor cinza em parede un 12,00              16,89              202,68            
20.21 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 3,00                29,48              88,44              
20.22 83370      Quadro distribuição para telefone 40x40 cm un 1,00                190,74            190,74            
20.23 73690      Cabo telefonico CTP-APL-50,  10 Pares m 32,00              8,79                281,28            
20.24 FUA 74088/001      Eletrocalha metálica 50x50 mm m 66,80              29,38              1.962,58         
20.25 FUA 74088/002      Eletrocalha metálica 100x50 mm m 165,60            32,36              5.358,81         

21  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 17.291,34
21.1 72554      Extintor de CO2 6 kg un 6,00                611,89            3.671,34         
21.2 73775/002      Extintor de água pressão 10 l un 6,00                192,21            1.153,26         
21.3 72284      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 6,00                1.015,15         6.090,90         
21.4 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 60,00              84,31 5.058,60         
21.5 FUA 16530/011      Luminária de emergência un 18,00              54,62              983,16            
21.6 FUA 73916/005      Placa de sinalização de emergência un 24,00              13,92              334,08            

22  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (dreno) 1.828,90
22.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 256,00            3,40                870,40            
22.2 89395      Tee PVC soldável 25mm un 72,00              9,30                669,60            
22.3 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 90,00              3,21                288,90            

23  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 24.695,71
23.1 FUA 96558/011      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00              21,45              1.437,15         
23.2 FUA 96558/012      Pictograma PVC 25x25 cm un 9,00                22,72              204,48            
23.3 84122      Placa de inauguração em aço, 40x60 cm un 1,00                921,75            921,75            
23.4 FUA 09655/016      Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 11,00              393,48            4.328,28         
23.5 FUA 74072/010      Anel de textura para corremão de escada un 18,00              29,09              523,62            
23.6 FUA 96558/016      Placa tátil de corremão de escada un 18,00              45,65              821,70            
23.7 FUA 73916/010      Sinalizador visual de degrau un 168,00            5,24                880,32            
23.8 FUA 73876/001      Piso tátil de borracha sintética m2 69,19              96,90              6.704,26         
23.9 FUA 96558/015      Placa tátil de aço alto relevo Braille un 67,00              132,45            8.874,15         

24  BANCADAS E MOBILIÁRIO 32.000,00
24.1 FUA 74126/001      Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m)x3 m2 3,06                307,74            941,68            
24.2 FUA 74126/001      Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m)x3 m2 6,98                307,74            2.146,48         
24.3 FUA 74050/011      Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m) un 29,00              616,56            17.880,24       
24.4 FUA 74228/002      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00              367,72            11.031,60       

25  ELEVADOR 107.578,00
25.1 FUA 73600/001      Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas un 1,00                107.578,00     107.578,00     



     com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz

26  PAISAGISMO 22.170,00
26.1 74236/001      Grama batatais em placas m2 500,00            11,14              5.570,00         
26.2 73967/001      Plantio de muda de árvore maior que 1,00 m un 100,00            166,00            16.600,00       

TOTAL 2.998.829,78
 


