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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.361,46

1.1 74077/003      Locação da obra m2 65,84              5,02                330,49             

1.2 55835      Aterro compactado m3 19,75              52,20              1.030,97          

 

     

2  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  26.294,66

2.1 79517/001      Escavação manual em solo m3 4,86                29,83              144,97             

2.2 92430      Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60              33,80              730,08            

2.3 92468      Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 60,80              50,63              3.078,30         

2.4 92526      Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 63,75              19,66              1.253,32         

2.5 73301      Escoramento de formas m3 187,30            9,95                1.863,63         

2.6 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 198,55            12,48              2.477,90         

2.7 92763      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 500,35            8,75                4.378,06         

2.8 92769      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 86,30              9,65                832,79            

2.9 92770      Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 206,00            9,84                2.027,04         

2.10 73972/001      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 14,74              489,92            7.220,93         

2.11 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 14,74              155,21            2.287,64         

    

3  PAREDES 9.326,92

3.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 46,48              67,47              3.136,00         

3.2 73935/002       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 82,70              74,86              6.190,92          

4  ESQUADRIAS   11.922,08

4.1 73933/002      Porta metálica  (1,60 x 2,20 m) x2 m2 7,04                490,52            3.453,26         

4.2 73933/002      Janela telada (1,20 x 0,90 m) x8 m2 8,64                490,52            4.238,09         

4.3 73933/002      Divisória de tela metálica m2 8,63                490,52            4.230,73         

5  COBERTURA  7.656,56

5.1 73970/001      Esruturta de aço kg 480,00            9,63                4.622,40          

5.2 74088/001      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2 62,69              38,84              2.434,68          

5.3 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 9,95                60,25              599,48             

 

   

6  REVESTIMENTOS  11.882,37

6.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 302,12            5,15                1.555,91          

6.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 302,12            34,18              10.326,46        

7  PINTURAS  8.201,92

7.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 302,12            1,89                571,00            

7.2 88495      Massa acrílica m2 302,12            7,21                2.178,28         

7.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 302,12            11,70              3.534,80         

7.4 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 61,00              10,37              632,57            

7.5 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 61,00              21,07              1.285,27          

8  PAVIMENTAÇÕES   40.875,61

8.1 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m2 75,92              441,67            33.529,37        



8.2 73922/002      Piso cimentado desempenado e= 2,5cm m2 75,92              45,25              3.435,15          

8.3      Meio fio da calçada

8.3.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 5,92                29,83              176,59            

8.3.2 74015/001           Reaterro compactado m3 2,96                29,07              86,04              

8.3.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 25,90              31,38              812,74            

8.3.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 25,90              50,63              1.311,31         

8.3.5 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,59                489,92            1.268,89         

8.3.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,59                98,66              255,52            

9  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 60.432,11

9.1 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 6,00                226,61 1.359,66         

9.2 93012      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 35,00              57,92 2.027,20         

9.3 93017      Luva Eletroduto roscável PVC  4" un 12,00              78,86 946,32            

9.4 FUA 72259/003      Conector tipo estribo pressão para cabo de alumínio un 4,00                27,36              109,44            

9.5 FUA 68070/015      Para-raio 15 KV un 3,00                88,50              265,50            

9.6 73780/001      Chave fusível unipolar 15 KV un 3,00                270,11            810,33            

9.7 FUA 73773/005      Cruzeta tipo n 90x115x2400mm un 2,00                160,65            321,30            

9.8 FUA 72271/010      Mão francesa refroçada para poste circular un 2,00                18,95              37,90              

9.9 73781/001      Mufla unipolar 15 KV TM 2050 Externa un 4,00                329,49            1.317,96         

9.10 73781/001      Mufla unipolar 15 KV TP  2050 Interna un 4,00                329,49            1.317,96         

9.11 73781/002      Isolador pedestal 15 KV un 18,00              28,88              519,84            

9.12 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 57,80              19,90              1.150,22         

9.13 72253      Cabo de cobre nú 35 mm2 m 16,00              26,48              423,68            

9.14 68069      Haste de aterramento 5/8"x2,40 m un 4,00                52,78              211,12            

9.15 FUA 73860/023      Cabo XLPE 35 mm2 - 15KV m 216,00            38,31              8.274,96         

9.16 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 2,00                370,18            740,36            

9.17 74115/001      Concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm (envelopamento) m3 2,80                441,67            1.236,67         

9.18 FUA 72329/001      Chave seccionadora tripolar 15 KV 400 A un 2,00                1.786,91         3.573,82         

9.19 FUA 72299/001      Vergalhão de cobre nú 3/8" m 36,00              43,54              1.567,44         

9.20 FUA 72259/006      Terminal 3/8" un 24,00              27,03              648,72            

9.21 FUA 74130/085      Disjuntor 15 Kv 630 A 350 MVA un 1,00                12.536,38       12.536,38       

9.22 73857/005      Transformador 300 KVA trifásico 60hz 15 kv un 1,00                21.035,33       21.035,33       

10  INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 38.281,01

10.1 FUA 48401/017      Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramento un 1,00                14.590,46       14.590,46       

10.2 FUA 74130/088      Dissjuntor trifásico 1200A manual un 1,00                2.550,94         2.550,94         

10.3 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais un 42,00              6,43                270,06            

10.4 72252      Cabo de cobre nú 25 mm2 m 48,00              19,90              955,20            

10.5 93000      Cabo  de cobre 1 kv - 240 mm2 - distribuição un 120,40            139,05            16.741,62       

10.6 72261      Terminal para cabo  25 mm2 un 6,00                16,82              100,92            

10.7 72269      Terminal para cabo 240 mm2 un 28,00              36,49              1.021,72         

10.8 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 12,00              7,27                87,24              

10.10 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 4,00                13,40              53,60              

10.11 91953      Interruptor simples 1 módulo un 1,00                22,06              22,06              

10.12 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 4,00                103,69            414,76            

10.13 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 2,00                20,43              40,86              

10.14 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 15,00              52,78              791,70            

10.15 72554      Extintor de CO2 6 kg un 1,00                611,89            611,89            

10.16 FUA 73916/004      Placa de advertência Perigo Alta Tensão un 1,00                27,98              27,98              

TOTAL 216.234,70

 

     


