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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES   1.274,13
1.1 74077/003      Locação da obra m2 56,16              5,02                281,92             
1.2 55835      Aterro interno compactado manualmente m3 19,01              52,20              992,21             

 
     
2  ESTRUTURA DE CONCRETO   10.617,46
2.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 1,47                29,83              43,85              
2.2 74015/001           Reaterro compactado m3 0,74                29,07              21,36              
2.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 15,21              31,38              477,28            
2.4 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificadam2 0,96                33,80              32,44              
2.5 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 84,00              13,30              1.117,20         
2.6 74115/001           Concreto magro 5 cm m3 0,15                441,67            64,92              

73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 5,18                489,92            2.539,74         
2.7 74157/004           Lançamento de concreto em fundação m3 5,18                98,66              511,45            

     Meio fio  
2.8 79517/001           Escavação manual em solo m3 7,30                29,83              217,63             
2.9 74015/001           Reaterro compactado m3 4,56                29,07              132,55             
2.10 74007/001           Forma de tábua de madeira em fundação m2 36,48              31,38              1.144,74          
2.11 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 21,60              50,63              1.093,60          

73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 5,47                489,92            2.680,84         
2.12 74157/004           Lançamento de concreto em fundação m3 5,47                98,66              539,86             

 
     
3  ESTRUTURA METÁLICA  24.339,82
3.1 73970/001           Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00            9,63                3.120,12          
3.2 73970/001           Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50            9,63                8.710,33          
3.3 73970/001           Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00         9,63                11.613,78       
3.4 73970/001           Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00                9,63                86,67               
3.5 73970/001           Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00              9,63                808,92             

4  COBERTURA   5.749,00
4.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 94,50              38,84              3.670,38          
4.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50              60,25              2.078,62          

5  PINTURAS  5.659,20
5.1 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 180,00            10,37              1.866,60         
5.2 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 180,00            21,07              3.792,60         

6  PAVIMENTAÇÕES   5.724,02
6.1 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 4,56                441,67            2.014,01          
6.2 73629      Ladrilho hidráulico 20x20 cm m2 45,60              81,36              3.710,01          

 
 

TOTAL 53.363,63
 

     


