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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  1.650,30

1.1 74077/003      Locação da obra m2 54,90            5,53              303,59           

1.2 55835      Aterro interno compactado manualmente m3 22,51            59,83            1.346,71        

 

2  FUNDAÇÕES   2.912,24

2.1      Estacas

2.1.1 90880           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 4,00              62,97            251,88          

2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 3,55              13,15            46,68            

2.1.3 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 19,21            8,53              163,86          

2.2      Blocos e Cinta

2.2.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 1,40              34,19            47,86            

2.2.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 0,90              51,28            45,94            

2.2.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 16,30            34,67            564,94          

2.2.4 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 29,15            13,15            383,32          

2.2.5 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 61,94            8,53              528,34          

2.2.6 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,45              496,11          717,37          

2.2.7 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 1,45              112,07          162,05          

3  ESTRUTURA METÁLICA  35.690,80

3.1 73970/002      Pilar em perfil laminado 10" - 4,00m x 28,40kg -(02 un) kg 454,40          7,31              3.321,66       

3.2 73970/002      Tesoura em perfil laminado  10" -24,70m x 28,40kg -(01un) kg 701,48          7,31              5.127,81       

3.3 73970/002      Terça em chapa dobrada n.12 - 5,39x7,84kg -(06un) kg 253,55          7,31              1.853,41       

3.4 73970/002      Terça em chapa dobrada 1/4" - 7,49mX25,00kg -(14un) kg 2.590,04       7,31              18.933,20     

3.5 73970/002      Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 13,50            7,31              98,68            

3. 73970/002      Peças de ligação e Chumbadores kg 180,00          7,31              1.315,80       

3.7 73970/002      Lanternim (05 un) kg 350,00          7,31              2.558,50       

3.8 73970/002      Cumeeira (4,50 m) kg 165,00          7,31              1.206,15       

3.9 73970/002      Rufo (4,5 m) kg 67,50            7,31              493,42          

3.10 73970/002      Fixador do lanternim (05 un) kg 25,00            7,31              182,75          

3.11 73970/002      Arremate lateral (01 un) kg 82,00            7,31              599,42          

4  COBERTURA   5.359,22

4.1 72231      Retirada de telha fibrocimento 6mm m2 39,15            5,98              234,11          

4.2 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 104,99          39,80            4.178,40        

4.3 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 13,25            71,45            946,71           

5  PINTURAS  11.062,16

5.1 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 212,00          17,56            3.722,72       

5.2 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 212,00          11,42            2.421,04       

5.3 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 212,00          23,20            4.918,40       

6  PAVIMENTAÇÕES   11.099,32

6.1 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 5,59              464,92          2.597,04        

6.2 89172      Contrapiso traço 1:4  espessura 2 cm m2 55,86            42,19            2.356,73       

6.3 FUA 73629      Ladrilho Hidráulico m2 55,86            84,65            4.728,54       

6.4      Meio fio da calçada



6.4.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 2,00              34,19            68,38            

6.4.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 1,25              51,28            64,10            

6.4.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 16,00            34,67            554,72          

6.4.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,20              496,11          595,33          

6.4.5 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 1,20              112,07          134,48          

7  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.901,08

7.1 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 72,00            4,17              300,24           

7.2 72308      Eletroduto de aço galvanizado 3/4" m 30,00            34,62            1.038,60       

7.3 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 4,00              18,84            75,36            

7.4 73953/006      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 4,00              121,72          486,88          

TOTAL 69.675,12

 


