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ORÇAMENTO ESTIMATIVO 20.07.2016
  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  4.006,14

1.1 74077/003      Locação da obra m2 75,03            5,53              414,91           

1.2 55835      Aterro interno compactado manualmente m3 60,02            59,83            3.591,23        

 

2  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  37.564,30

2.1      Estacas

2.1.1 90880           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 24,00            62,97            1.511,28       

2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 7,20              13,15            94,68            

2.1.3 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 113,30          8,53              966,44          

2.2      Blocos

2.2.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 12,03            34,19            411,25          

2.2.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 10,03            51,28            514,44          

2.2.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 14,52            34,67            503,40          

2.2.4 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 120,20          13,15            1.580,63       

2.2.5 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 29,50            10,24            302,08          

2.2.6 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,00              496,11          990,48          

2.2.7 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,00              112,07          223,74          

2.3      Muro de arrimo

2.3.1 79517/001           Escavação manual em solo m3 3,60              34,19            123,08          

2.3.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 2,70              51,28            138,45          

2.3.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 79,56            34,67            2.758,34       

2.3.4 92917           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para fundação kg 297,12          12,60            3.743,71       

2.3.5 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 4,77              496,11          2.368,23       

2.3.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 4,77              112,07          534,97          

2.4      Cintas

2.4.1 5651           Forma de tábua para fundação m2 44,06            34,67            1.527,56       

2.4.2 92916           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 67,21            13,15            883,81          

2.4.3 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 153,30          10,24            1.569,79       

2.4.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,20              496,11          1.091,44       

2.4.5 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,20              112,07          246,55          

2.4.6 74106/001           Impermeabilização com tinta asfáltica 2 demãos m2 44,06            10,12            445,88          

2.5      Pilares

2.5.1 92269           Forma de pilar em madeira serrada m2 41,66            57,24            2.384,61       

2.5.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 59,27            12,24            725,46          

2.5.3 92762           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga kg 167,63          9,73              1.631,03       

2.5.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,79              496,11          888,03          

2.5.5 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 1,79              175,33          313,84          

2.6      Vigas

2.6.1 92270           Forma de viga em madeira serrada m2 44,06            53,91            2.375,27       

2.6.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 67,21            12,24            822,65          

2.6.3 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 155,00          9,73              1.508,15       

2.6.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,20              496,11          1.091,44       

2.6.5 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 2,20              175,33          385,72          

2.7      Lajes

2.7.1 92271           Forma de laje em madeira serrada m2 11,01            36,56            402,52          

2.7.2 73301           Escoramento de formas m3 27,90            10,86            302,97          



2.7.3 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 29,28            9,06              265,27          

2.7.4 73972/001           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,10              496,11          545,72          

2.7.5 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 1,10              175,33          192,86          

2.7.6 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 9,00              133,17          1.198,53       

3  ESTRUTURA METÁLICA  5.964,44

3.1 73970/002           Estrutura metálica kg 815,93          7,31              5.964,44        

4  PAREDES 6.929,17

4.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 95,43            72,61            6.929,17        

5  ESQUADRIAS   11.519,19

5.1 74067/001      Janela de alumínio de correr inclusive vidro m2 11,64            544,05          6.332,74       

5.2 90847      Porta madeira, inclusive dobradiça (0,60x2,10m) un 2,00              446,93          893,86          

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça

5.3 90848      Porta madeira, inclusive dobradiça (0,70x2,10m) un 3,00              469,66          1.408,98       

         Inclusive aduela, alizar, dobradiça

5.4 7100      Laminado melamínico 0,8mm p/ revest  Portas m2 13,86            52,40            726,26          

5.5 74068/004      Fechadura de embutir externa padrão superior un 5,00              229,51          1.147,55       

5.6 84088      Peitoril de mármore para esquadria de alumínio m 10,00            100,98          1.009,80       

6  COBERTURA   5.461,23

6.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 113,52          39,80            4.518,09        

6.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 13,20            71,45            943,14           

7  REVESTIMENTOS  15.680,95

7.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 230,75          5,57              1.285,29        

7.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 230,75          36,82            8.496,30        

7.3 89170      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2 35,26            52,55            1.852,91        

7.4 FUA 41602/002      Forro de lambri de PVC inclusive estrutura de suporte m2 61,52            65,78            4.046,45        

8  PINTURAS  6.797,56

8.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 195,49          1,95              381,21          

8.2 88495      Massa acrílica m2 195,49          7,93              1.550,25       

8.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 195,49          12,86            2.514,03       

8.4 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 67,94            11,42            775,87          

8.5 73924/002      Esmalte sintético 2 demãos m2 67,94            23,20            1.576,20       

9  PAVIMENTAÇÕES   10.712,41

9.1 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 8,62              464,92          4.005,75        

9.2 89172      Contrapiso traço 1:4  espessura 2 cm m2 67,86            42,19            2.863,01       

9.3 89171      Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5 m2 67,86            35,28            2.394,10        

9.4 73922/002      Piso cimentado desempenado e= 2,5cm m2 18,30            49,97            914,45          

9.5 88649      Rodape ceramico 7 cm m 47,55            5,84              277,69          

9.6 84161      Soleira de mármore 15 cm m 3,55              72,51            257,41          

10  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS   2.930,87

10.1 6021      Vaso sanitário  c/ caixa sobrepor, assento plástico, completo un 2,00              228,93          457,86          

10.2 86943      Lavatório de louça suspenso completo un 2,00              165,31          330,62          

10.3 FUA 6004/001      Papeleira de louça branca com rolete un 3,00              61,25            183,75          

10.4 88571      Saboneteira de sobrepor tipo concha em aço inox un 2,00              51,90            103,80          

10.5 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 2,00              89,47            178,94          

10.6 74184/001      Registro de gaveta bruto 1" un 2,00              72,12            144,24          

10.7 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" com canopla un 2,00              89,47            178,94          



10.8 86912      Torneira cromada longa para pia 1/2" un 3,00              41,88            125,64          

10.9 86913      Torneira de serviço 1/2" un 1,00              18,81            18,81            

10.10 FUA 68061/001      Chuveiro plástico branco un 2,00              12,75            25,50            

10.11 74058/002      Torneira de boia 3/4" un 1,00              80,00            80,00            

10.12 FUA 26013/002      Pia de aço inixidável 1,05m 1 cuba com válvula e sifão un 3,00              367,59          1.102,77       

11  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  4.449,82

11.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 32,50            3,50              113,75          

11.2 89447      Tubo PVC rígido soldavel 32mm m 146,00          6,97              1.017,62       

11.3 FUA 78597/001      Reservatório de água 310 litros un 1,00              323,59          323,59          

11.4 79517/001      Escavação manual em solo m3 35,04            34,19            1.198,01       

11.5 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 35,04            51,28            1.796,85       

12  INSTALAÇÃO SANITARIA   4.114,98

12.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 15,50            15,13            234,51          

12.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 8,00              21,98            175,84          

12.3 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 34,00            42,06            1.430,04       

12.4 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 12,00            5,86              70,32            

12.5 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 6,00              17,11            102,66          

12.6 89726      Joelho 45° PVC esgoto  40mm un 5,00              5,48              27,40            

12.7 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 2,00              8,25              16,50            

12.8 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 1,00              17,16            17,16            

12.9 89796      Te PVC esgoto 100mm un 2,00              27,22            54,44            

12.10 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 2,00              30,87            61,74            

12.11 89482      Caixa sifonada 150x150x50 un 2,00              18,99            37,98            

12.12 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00              396,32          1.188,96       

12.13 79517/001      Escavação manual em solo m3 8,16              34,19            278,99          

12.14 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 8,16              51,28            418,44          

13  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.152,39

13.1 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00              427,43          427,43          

13.2 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 5,00              21,12            105,60          

13.3 74130/003      Disjuntor padrão din bifásico un 3,00              61,70            185,10          

13.4 74130/005      Disjuntor trifásico un 2,00              120,32          240,64          

13.5 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 277,40          4,17              1.156,75        

13.6 92982      Cabo de cobre 1 kv - 16mm2 - circuitos distribuição m 640,00          9,24              5.913,60       

13.7 91863      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 82,00            6,92              567,44          

13.8 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 64,00            18,31            1.171,84       

13.9 91875      Luva Eletroduto roscável PVC   3/4" m 17,00            7,02              119,34          

13.10 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" m 43,00            21,00            903,00          

13.11 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 13,00            25,82            335,66          

12.12 91997      Tomada 2P+T 20A Média un 3,00              28,81            86,43            

13.13 91953      Interruptor simples 1 módulo un 6,00              23,31            139,86          

13.14 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 22,00            14,52            319,44          

13.15 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 12,00            12,30            147,60          

13.16 FUA 16510/010      Luminária fluorescente PL 65w un 12,00            128,73          1.544,76       

13.17 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00              396,32          792,64          

13.18 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 2,00              56,61            113,22          

13.19 79517/001      Escavação manual em solo m3 10,32            34,19            352,84          

13.20 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 10,32            51,28            529,20          

TOTAL 131.283,45

 


