
  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO ICHL COM 
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ONIBUS E PASSARELAS INCORPORADOS 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 A obra tem como objetivo a obra de AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ÁREA E CONVIVÊNCIAS 
DO ICHL COM CONSTRUÇÃO E ABRIGO DE ÔNIBUS E PASSARELAS, no Setor Norte do Campus 
Universitário de Manaus. 

1.1.2 A obra consiste na execução dos seguintes serviços. 

 Ampliação e recuperação do estacionamento do ICHL que possui 10.770,00 m2 com 140 vagas, passará 
para 11.940,00 m2, com 266 vagas. 

 Construção de abrigo de ônibus e passarelas. 

 Construção do terminal de final de linha de ônibus. 

 Ampliação da área de convivência do ICHL 

 Demolição dos abrigos de existentes. 

1.1.3 Alguns serviços já tiveram algumas etapas executadas, tais como: 

 Ampliação e recuperação do estacionamento do ICHL – Parcialmente executado 

 Construção de abrigo de onibus e passarelas – Fundações e lastro de concreto executado 

 

1.2 COORDENAÇÃO DA OBRA 

1.2.1 A obra será executada por engenheiro responsável técnico, mestre de obras e demais profissionais 
necessários à perfeita execução da obra. 

1.2.2 Caberá ao Construtor fornecer Livro Diário de Obras, a partir do primeiro dia do prazo estabelecido para a 
execução da obra. 

 

1.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.3.1 Os serviços contratados serão executados, rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e 
demais elementos técnicos. 

1.3.2 Todos os materiais serão de primeira qualidade, e salvo os expressamente excluídos adiante, serão 
inteiramente fornecidos pelo Construtor. 

1.3.3 Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 

1.3.4 Ficará o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após a comunicação pelo 
Diário de Obras, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços. 

1.3.5 Durante a construção, poderá a Fiscalização apresentar desenhos complementares que possibilitem uma 
perfeita execução das obras. 

 



  

1.4 SEGURANÇA NO TRABALHO 

1.4.1 Competirá ao Construtor fornecer todo o ferremental, maquinária e aparelhos adequados a mais perfeita 
execução dos serviços contratados. 

1.4.2 As medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante a construção, obedecerão ao disposto nas 
Normas de Segurança do Trabalho, e legislação vigente. 

1.5 VIGILÂNCIA 

1.5.1 A segurança da obra, será de responsabilidade do Construtor, podendo manter no local, vigilância 
ininterrupta. 

 

 

2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 
 

2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

2.1.1 No local da obra existem construções provisórias que foram executadas pela construtora que executou a 
primeira etapa da obra. necessárias ao seu bom funcionamento. 

2.1.2 No local da obra existe abastecimento de água.  

2.1.3 A Universidade não cobrará pelo fornecimento de água e energia elétrica, cabendo ao Construtor, a 
execução das instalações que forem necessárias. 

2.1.4 Após a conclusão da obra, alguns componentes provenientes da desmontagem das intalações provisórias 
deverão ser entregues no almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicação da fiscalização. 

 

2.2 PLACAS 

2.2.1 Deverá ser fixada no local da obra, placa da Universidade, com dimensão de 3,00x2,00 m, no padrão a ser 
fornecido pela fiscalização. 

 

2.3 APROVAÇÃO DE PROJETOS 

2.3.1 A contratrada providenciará as suas custas, aprovação pelos poderes competentes ou companhias 
concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto. 

2.3.2 A contratada providenciará às suas custas, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao 
CREA AM, referente a Execução da obra. 

 

 

3 ESTACIONAMENTO ICHL 
 

3.1 ESTACIONAMENTO 

3.1.1 Retirar o meio fio existente, nos locais de empliação e nos locais indicados em projeto. 

3.1.2 Demolir sarjeta 10x40 cm nos locais indicados em projeto. 

3.1.3 Demolir pavimento de concreto nos locias indicados em projeto. 

3.1.4 Remover pavimento sextavado 5 cm em área indicada em projeto. 



  

3.1.5 Executar lastro de concreto10 cm em área de calçada indicadas em projeto. 

3.1.6 Pavimento ladrilho hidraulico 20x20 cm em áreas indicadas em projeto. 

3.1.7 Construir meio fio 15x45 cm, confeccionado com concreto 15 Mpa, nos locais indicados em projeto 

3.1.8 Construir sarjeta de concreto 10x40 cm nos locais indicados em projeto 

3.1.9 Construir pavimento premoldado de concreto tipo sextavado, com 8m cm de espessura, assentado sobre 
camada de areia e rejuntado com maretial betuminoso, nos locais indicados em projeto. 

3.1.10 Efetuar a recuperação de pavimento sextavado 5 cm existente, constando de retirada do premoldado, 
regularização da base, recolocação de premoldato e rejuntamento com material betumonoso. Os locais de 
recuperação serão indicados pelas fiscalização. 

3.1.11 Recuperar o pavimento asfático nos locais em que o mesmo estiver danificado. 

3.1.12 Aplicar pintura de piso em duas demãos, nas faixas de vagas de estacionamento com espessura de 10 cm. 

3.1.13 A pintura de piso será com com tinta retroreflectiva a base de resina acrílica em duas demãos (NBR11862). 

 

3.2 ESCADAS 

3.2.1 Construir 3 escadas Tipo 6 e 1 escada tipo 6A no estacionamento do ICHL, no mesmo local das escadas 
existentes. 

3.2.2 Construir 1 escada Tipo 7 ligando a estrada de o Bloco de História e Geografia do ICHL 

3.2.3 Construir 2 escadas Tipo 8 licando a estrado e os Bloco de Salas de Aula da FES. 

3.2.4 O acabamento de piso das escadas será de ladrilho hidráulico, conforme detalhe constante em planta. 

3.2.5 Corremão nas escadas, confecionados com tubo de ferro galvanizado, 1.1/2”, pintados com base 
anticorrosiva para galvanizado e acabamento com tinta esmalte cor amarelo com duas demãos. 

 

3.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

3.3.1 Retirada e reinstalação de 5 luminárias com uma lâmpada 250w em poste de concreto 9/300 

3.3.2 Retirada de 2 luminárias tipo pétala em poste de 20 m de altura, e transporte deste material para o local a 
ser indicado pela fiscalização.. 

2.3.3 Instalar 16 postes de concreto 9/300, com luminárias externas fechadas, com lâmpada vapor de sódio 

2.3.4  As luminárias novas deverão ser no mesmo modelo ou de modelo similar aos das luminárias existentes no 
local. 

3.3.5 Construir ou recuperar caixas de passagem, com tampa de concreto para os postes/luminárias novos nas 
instalações existentes. 

3.3.6 Instalar eletrodutos 1” e cabos alimentadores # 6mm2 para os postes/luminárias novos ou reinstalados. 

 

3.9 JARDINAGEM 

3.9.1 Plantar 2.000 m2 de grama tipo batatais em placas nos locais a serem indicados pela fiscalização. 

3.9.2 As área onde serrão plantadas grama, deverão ser previmanete regularizadas 

3.9.3 Plantar 70 mudas de árvores, com no mínimo 1,00m de altura, nos locais a serem indicados pela 
fiscalização. 

 

 



  

 

4 ABRIGOS E PASSARELAS 
 

4.1 ESTRUTURA METÁLICA 

4.1.1 Perfil Laminado Tipo I,  W20,  22.5 kg/m na fabricação de pilares e tesouras; 

4.1.2 Chapa de aço n.12 na fabricação das terças. 

4.1.3 Chapa de aço tipo SAC-41, 1/8” na fabricação das calhas. 

4.1.4 Vergalhão redondo 1/4" na fabricação dos alinhadores e contraventamentos 

4.1.5 Vergalhão redondo 1/2" na fabricação dos tirantes do abrigo. 

4.1.6 Toda a estrutura metálica será submetida à limpeza com jateamento de gramalha de aço em cabine 
fechada no padrão SA 2 ½ SIS-0059-1967 

4.1.7 A estrutura metálica será pintada com uma demão de base anticorrosiva e acabamento esmalte sintético, 
com película seca de 35 micrômetros, sendo a primeira demão aplicada no local de fabricação da estrutura 
e a segunda demão após a montagem. 

 

4.2 COBERTURA 

4.2.1 O telhamento será executado com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, do tipo Cobertura Ondulada. 

4.2.2 As cumeeiras serão de fibrocimento de 6 mm de espessura com a inclinação indicada em projeto. 

4.2.3 Forro executado com telha de galvalume pré-pintada, com revestimento e EPS com 30mm de espessura, 
fixado nas terças da estrutura metálica. 

 

4.3 PAVIMENTAÇÕES 

4.3.1 Contra piso traço 1:4 com média de 2 cm de espessura. 

4.3.2 Ladrilho hidráulico do tipo Trotoir de 20 x 20 cm na cor amarelo. 

 

4.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4.4.1 A instalação de descidas de águas pluvias será executada em tubos e conexões de ferro galvanizado com 
bitola de 4” 

4.4.2 A tubulação subterrânea de águas pluviais  será de tubo PVC esgoto Ø 200mm 

4.4.3 Caixas de passagem de alvenaria 60x60x100cm, com tampa de concreto. 

 

4.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

4.5.1 Quadro de distribuição metálico metálico, 24 módulos DIN e barramento, fixado em mureta de alvenaria. 

4.5.2 Disjuntores dos circuitos de distribuição do tipo DIN, conforme Norma NBR IEC60898. 

4.5.3 Cabos condutores isolamento 750v,  com as bitolas indicadas em projeto. 

4.5.4 Tubo eletroduto e conecções em PVC rígido pintados na mesma cor da estrutura metálica. 

4.5.5 Conduletes de liga de alumínio para tubo eletroduto 3/4". 

4.5.6 Luminárias fluorescentes PL 65 w em paflom/bocal fixado na estrutura metálica. 



  

4.5.7 Caixas de passagem de alvenaria 60x60x100cm, com tampa de concreto. 

 

 

5 TERMINAL FINAL DE LINHA 
 

5.1 TERMINAL FINAL DE LINHA 

5.1.1 Executar a obra do terminal de final de linha de onibus de acordo com dimensões e detalhes constante em 
projeto. 

 

 

6 AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO ICHL 
 

6.1 LOCAÇÃO 

6.1.1 A ampliação consiste no acréscimo de mais um modulo de 4,50 x 12,60 m na área de convivência 
existente. 

 

6.2 FUNDAÇÃO 

6.2.1 A fundação será compostas de: 

  Duas estacas broca a trado Ø 25 cm, com 2,00  de profundidade. 

 Blocos de apóio da estrutura metálica confeccionados em concreto armado com acabamento 
aparente. 

  Cinta em concreto armado. 

6.2.2 As fundações serão executadas com concreto 25 Mpa. 

 

6.3 MEIO-FIO (MURO DE CONTENÇÃO) 

6.3.1 Destinados à contenção de aterros e arremates de calçadas, moldados no local, possuindo na face 
externa, acabamento do tipo concreto aparente. As dimensões e formas deverão atender ao projeto de 
arquitetura. 

6.3.2 Confeccionados em concreto estrutural 25 Mpa. 

6.3.3 A profundidade das escavações destinadas a meio-fio, será de no mínimo 0,40 m a partir do terreno 
natural. 

 

6.5 ESTRUTURA METÁLICA 

6.5.1 Perfil Laminado Tipo I,  W25, 28.4 kg/m na fabricação de pilares e tesouras; 

6.5.2 Chapa de aço n.12 na fabricação das terças. 

6.5.3 Chapa de aço 1/4" na fabricação das terças. 

6.5.4 Vergalhão redondo 1/4" na fabricação dos alinhadores e contraventamentos 

6.5.5 Vergalhão redondo 1/2" na fabricação dos tirantes do abrigo. 



  

6.5.6 Toda a estrutura metálica será submetida à limpeza com jateamento de gramalha de aço em cabine 
fechada no padrão SA 2 ½ SIS-0059-1967 

6.5.7 A estrutura metálica será pintada com uma demão de base anticorrosiva e acabamento esmalte sintético, 
com película seca de 35 micrômetros, sendo a primeira demão aplicada no local de fabricação da estrutura 
e a segunda demão após a montagem. 

 

6.6 COBERTURA 

6.6.1 O telhamento será executado com telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura, do tipo Cobertura 
Ondulada. 

6.6.2 As cumeeiras serão de fibrocimento de 6 mm de espessura com a inclinação indicada em projeto. 

 

6.7 PAVIMENTAÇÕES 

6.7.1 Camada de concreto com espessura mínima de 10 cm, com adicionamento de impermeabilizante, 
confeccionado em concreto simples Fck = 12 Mpa. 

6.7.2 Contra piso traço 1:4 com média de 2 cm de espessura 

6.7.3 Ladrilho hidráulico do tipo Trotoir de 20 x 20 cm na cor amarelo. 

 

6.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

6.8.1 Tubo eletroduto em aço galvanizado 3/4" ligados na instalação elétrica existente. 

6.8.2 Conduletes de liga de alumínio para tubo eletroduto 3/4". 

6.8.3 Luminárias fluorescentes 2x40w, no mesmo modelo das luminárias existentes no local. 

 

 

7 DEMOLIÇÕES 
 

7.1 DEMOLIÇÃO DE ABRIGOS 

7.1.1 Demolir os tres abrigos provisõrios exestentes. 

7.1.2 Alguns componentes provenientes da desmontagem das intalações provisórias deverão ser entregues no 
almoxarifado da Universidade, de acordo com a indicação da fiscalização. 

7.1.3 Os materiais ou entulho provenientes das demolições que não forem indicados para reaproveitamento, 
deverá ser retirado para fora da área do Campus. 

7.1.4 As demolições só poderão ser iniciadas após a conclusão das outras obras. 


