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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTRUTURA METÁLICA  110.097,75

1.1 73970/002      Pilar em perfil laminado 8" - 2,4mx,22,50kg - (42 un) kg 2.268,00       7,31              16.579,08      

1.2 73970/002      Pilar em perfil laminado 8" - 0,6mx,22,50kg - (06 un) kg 81,00            7,31              592,11          

1.3 73970/002      Pilar em perfil laminado 8" - 3,3mx,22,50kg - (10 un) kg 765,00          7,31              5.592,15       

1.4 73970/002      Tesoura em perfil laminado  8" - 6,70mx22,50kg -(26un) kg 3.919,50       7,31              28.651,54      

1.5 73970/002      Tesoura em perfil laminado  8" - 9,00mx22,50kg -(05un) kg 1.012,50       7,31              7.401,37        

1.6 73970/002      Terça em chapa dobrada n.12 - 4,20mX7,84kg -(88un) kg 2.897,66       7,31              21.181,92     

1.7 73970/002      Terça em chapa dobrada n.12 - 5,70mX7,84kg -(58un) kg 2.591,90       7,31              18.946,81     

1.8 73970/002      Terça em chapa dobrada n.12 - 7,20mX7,84kg -(06un) kg 338,69          7,31              2.475,80       

1.9 73970/002      Calha em chapa SAC41  1/8" - 31,20m x 15kg kg 468,00          7,31              3.421,08       

1.10 73970/002      Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 75,00            7,31              548,25           

1.11 73970/002      Peças de ligação e Suporte das calhas kg 644,00          7,31              4.707,64        

2  COBERTURA   50.848,89

2.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 908,40          39,80            36.154,32      

2.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 117,30          71,45            8.381,08        

2.3 SEINF 41659      Telha galvalume pré-pintada, revetimento EPS 30mm m2 107,52          58,72            6.313,49       

3  PINTURAS  49.231,83

3.1 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 943,50          17,56            16.567,86     

3.2 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 943,50          11,42            10.774,77     

3.3 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 943,50          23,20            21.889,20     

4  PAVIMENTAÇÕES   58.247,28

4.1 89172      Contrapiso traço 1:4  espessura 2 cm m2 410,76          42,19            17.329,75     

4.2 FUA 73629      Ladrilho hidráulico 20x20 cm m2 410,76          84,65            34.770,41      

4.3 FUA 73876/003      Piso tátil m2 42,00            146,36          6.147,12       

5  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12.100,19

5.2 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00              427,43          427,43          

5.3 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 4,00              21,12            84,48            

5.4 74130/003      Disjuntor padrão din bifásico un 2,00              61,70            123,40          

5.5 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 360,00          4,17              1.501,20        

5.6 92980      Cabo de cobre 1 kv - 10mm2 - circuitos distribuição m 100,00          6,18              618,00          

5.7 91863      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 180,00          6,92              1.245,60       

5.8 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 50,00            18,31            915,50          

5.9 91875      Luva Eletroduto roscável PVC   3/4" m 33,00            7,02              231,66          

5.10 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" m 16,00            21,00            336,00          

5.11 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 2,00              25,82            51,64            

5.12 FUA 16510/010      Luminária fluorescente PL 65w un 36,00            128,73          4.634,28       

5.13 83399      Relé fotoeléteico un 3,00              48,34            145,02          

5.14 73861/005      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 45,00            18,84            847,80          

5.15 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 2,00              14,52            29,04            

5.16 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00              396,32          396,32          

5.17 79517/001      Escavação manual em solo m3 6,00              34,19            205,14          

5.18 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 6,00              51,28            307,68          



 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  13.733,55

6 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" m 24,00            236,26          5.670,24        

6.1 90696      Tubo PVC esgoto 200 mm com anel de borracha m 78,00            67,62            5.274,36       

6.2 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00              396,32          1.188,96       

6.3 79517/001      Escavação manual em solo m3 18,72            34,19            640,03          

6.4 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 18,72            51,28            959,96          

7  DIVERSOS  21.673,96

7.1 FUA 74228/002      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 20,00            392,21          7.844,20       

7.2 74209/001      Painel de entrada do ICHL em chapa galvanizada pintada m2 36,00            384,16          13.829,76     

TOTAL 315.933,45

 


