UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS TERMINAL FINAL DE LINHA
ORCAMENTO ESTIMATIVO 20.07.2016
PRECO | PRECODO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.[ QUANT. UNITARIO | SERVIGO | POR ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.006,14
1.1 74077/003 Locagéo da obra m2 75,03 5,53 41491
1.2 55835 Aterro interno compactado manualmente m3 60,02 59,83 3.591,23
2 FUNDAGOES E ESTRUTURA 37.564,30
21 Estacas
211 90880 Estaca @ 25 cm até 9,00 m sem armagao m 24,00 62,97 1.511,28
21.2 92916 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 7,20 13,15 94,68
213 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 113,30 8,53 966,44
2.2 Blocos
221 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 12,03 34,19 411,25
222 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 10,03 51,28 514,44
223 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 14,52 34,67 503,40
224 92916 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 120,20 13,15 1.580,63
225 92919 Armagéo ago CA-50 & 10.0mm para fundagéo kg 29,50 10,24 302,08
2.2.6 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,00 496,11 990,48
22.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 2,00 112,07 223,74
2.3 Muro de arrimo
2.3.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 3,60 34,19 123,08
2.3.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 2,70 51,28 138,45
2.3.3 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 79,56 34,67 2.758,34
234 92917 Armag&o ago CA-50 @ 8.0mm para fundag&o kg 297,12 12,60 3.743,71
235 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 477 496,11 2.368,23
2.3.6 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 4,77 112,07 534,97
24 Cintas
241 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 44,06 34,67 1.527,56
242 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagédo kg 67,21 13,15 883,81
243 92919 Armag&o ago CA-50 @ 10.0mm para fundacéo kg 153,30 10,24 1.569,79
244 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,20 496,11 1.091,44
245 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 2,20 112,07 246,55
246 74106/001 Impermeabilizagdo com tinta asfaltica 2 demé&os m2 44,06 10,12 44588
25 Pilares
2.5.1 92269 Forma de pilar em madeira serrada m2 41,66 57,24 2.384,61
252 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 59,27 12,24 725,46
253 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 167,63 9,73 1.631,03
254 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,79 496,11 888,03
255 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 1,79 175,33 313,84
2.6 Vigas
2.6.1 92270 Forma de viga em madeira serrada m2 44,06 53,91 2.375,27
26.2 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 67,21 12,24 822,65
2.6.3 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 155,00 9,73 1.508,15
264 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,20 496,11 1.091,44
2.6.5 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 2,20 175,33 385,72
2.7 Lajes
271 92271 Forma de laje em madeira serrada m2 11,01 36,56 402,52
2.17.2 73301 Escoramento de formas m3 27,90 10,86 302,97
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Armacéo ago CA-50 @ 6.3mm para laje

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento

Langamento manual e adensamento de concreto
Ensaio resisténcia a compresséo simples - concreto

ESTRUTURA METALICA
Estrutura metalica

PAREDES

Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm

ESQUADRIAS

Janela de aluminio de correr inclusive vidro

Porta madeira, inclusive dobradica (0,60x2,10m)
Inclusive aduela, alizar, dobradica

Porta madeira, inclusive dobradica (0,70x2,10m)
Inclusive aduela, alizar, dobradica

Laminado melaminico 0,8mm p/ revest Portas

Fechadura de embutir externa padréo superior

Peitoril de marmore para esquadria de aluminio

COBERTURA
Telha fibro cimento 6 mm
Cumeeira fibro cimento 6 mm

REVESTIMENTOS
Chapisco trago 1:3
Embogo / massa unica trago 1:2:8
Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco
Forro de lambri de PVC inclusive estrutura de suporte

PINTURAS
Selador acrilico 1 deméo
Massa acrilica
Tinta acrilica 2 deméos
Pintura anticorrosiva 1 demé&o
Esmalte sintético 2 demaos

PAVIMENTACOES
Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm
Contrapiso trago 1:4 espessura 2 cm
Piso ceramico 45x45 cm PEL.5
Piso cimentado desempenado e= 2,5cm
Rodape ceramico 7 cm
Soleira de marmore 15 cm

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

Vaso sanitario ¢/ caixa sobrepor, assento plastico, completo

Lavatorio de louga suspenso completo

Papeleira de louga branca com rolete

Saboneteira de sobrepor tipo concha em ago inox
Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados
Registro de gaveta bruto 1"

Registro de press&o com canopla 1/2" com canopla
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Torneira cromada longa para pia 1/2"

Torneira de servigo 1/2"

Chuveiro plastico branco

Torneira de boia 3/4"

Pia de aco inixidavel 1,05m 1 cuba com valvula e sifao

INSTALACAO HIDRAULICA
Tubo PVC rigido soldavel 25mm
Tubo PVC rigido soldavel 32mm
Reservatério de agua 310 litros
Escavagé@o manual em solo
Reaterro com compactagéo manual

INSTALAGAO SANITARIA
Tubo PVC esgoto 40mm
Tubo PVC esgoto 50mm
Tubo PVC esgoto 100mm
Joelho 90° PVC esgoto 40mm
Joelho 90° PVC esgoto 100mm
Joelho 45° PVC esgoto 40mm
Joelho 45° PVC esgoto 50mm
Joelho 45° PVC esgoto 100mm
Te PVC esgoto 100mm
Juncéo PVC esgoto 100mm
Caixa sifonada 150x150x50
Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto
Escavagé@o manual em solo
Reaterro com compactagéo manual

INSTALAGCAO ELETRICA
Quadro distribuicdo sobrepor, 24 circ.
Disjuntor padr&o din monofasico
Disjuntor padréo din bifasico
Disjuntor trifasico
Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 1 kv - 16mm2 - circuitos distribui¢éo
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC  3/4"
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Tomada 2P+T 10A Média
Tomada 2P+T 20A Média
Interruptor simples 1 modulo
Caixa retangular 4"x2" PVC média
Caixa octogonal 4" x 4" PVC
Luminaria fluorescente PL 65w
Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto
Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Escavagéo manual em solo
Reaterro com compactagéo manual
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