UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS AMPLIAGAO AREA CONVIVENCIAS ICHL

ORCAMENTO ESTIMATIVO 20.07.2016
PRECO | PRECODO PRECO

ITEM DISCRIMINAGAO UNID.[ QUANT. UNITARIO | SERVIGO | POR ITEM

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.650,30

1.1 74077/003 Locagéo da obra m2 54,90 5,53 303,59

1.2 55835 Aterro interno compactado manualmente m3 22,51 59,83 1.346,71

2 FUNDACOES 2.912,24

21 Estacas

211 90880 Estaca @ 25 cm até 9,00 m sem armagao m 4,00 62,97 251,88

21.2 92916 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundagdo kg 3,55 13,15 46,68

213 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 19,21 8,53 163,86

2.2 Blocos e Cinta

221 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 1,40 34,19 47,86

222 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 0,90 51,28 45,94

223 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 16,30 34,67 564,94

224 92916 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundag&o kg 29,15 13,15 383,32

225 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 61,94 8,53 528,34

226 73972/001 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,45 496,11 717,37

22.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 1,45 112,07 162,05

3 ESTRUTURA METALICA 35.690,80

31 73970/002 Pilar em perfil laminado 10" - 4,00m x 28,40kg -(02 un) kg 454,40 7,31 3.321,66

3.2 73970/002 Tesoura em perfil laminado 10" -24,70m x 28,40kg -(01un) kg 701,48 7,31 5.127,81

3.3 73970/002 Terga em chapa dobrada n.12 - 5,39x7,84kg -(06un) kg 253,55 7,31 1.853,41

34 73970/002 Terca em chapa dobrada 1/4" - 7,49mX25,00kg -(14un) kg 2.590,04 7,31 18.933,20

3.5 73970/002 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 13,50 7,31 98,68

3. 73970/002 Pegas de ligagdo e Chumbadores kg 180,00 7,31 1.315,80

37 73970/002 Lanternim (05 un) kg 350,00 7,31 2.558,50

3.8 73970/002 Cumeeira (4,50 m) kg 165,00 7,31 1.206,15

39 73970/002 Rufo (4,5 m) kg 67,50 7,31 493,42

3.10 73970/002 Fixador do lanternim (05 un) kg 25,00 7,31 182,75

3.1 73970/002 Arremate lateral (01 un) kg 82,00 7,31 599,42

4 COBERTURA 5.359,22

41 72231 Retirada de telha fibrocimento 6mm m2 39,15 5,98 234,11

42 74088/001 Telha fibro cimento 6 mm m?2 104,99 39,80 4.178,40

43 74045/001 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 13,25 71,45 946,71

5 PINTURAS 11.062,16

5.1 73656 Jateamento em estrutura metélica m2 212,00 17,56 3.722,72

52 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metélica m2 212,00 11,42 2.421,04

53 73924/002 Esmalte sintético 2 demao em estrutura metélica m2 212,00 23,20 4.918,40

6 PAVIMENTAGCOES 11.099,32

6.1 74115/001 Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 5,59 464,92 2.597,04

6.2 89172 Contrapiso trago 1:4 espessura 2 cm m2 55,86 42,19 2.356,73

6.3 FUA 73629 Ladrilho Hidraulico m2 55,86 84,65 4.728,54

6.4 Meio fio da calgcada




6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5

7.1
7.2
7.3
74

79517/001
73964/006
5651
73972/001
74157/004

91928
72308
73861/005
73953/006

Escavacdo manual em solo

Reaterro com compactagdo manual

Forma de tabua para fundagéo

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento manual de concreto em fundagéo

INSTALACAO ELETRICA
Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais
Eletroduto de ago galvanizado 3/4"
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"
Luminaria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida
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TOTAL

34,19
51,28
34,67
496,11
112,07

417
34,62
18,84

121,72
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64,10
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595,33
134,48

300,24
1.038,60
75,36
486,88

1.901,08

69.675,12




