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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTACIONAMENTO  254.071,64

1.1 FUA 73789/011      Retirada de meio fio m 338,00          7,10              2.399,80       

1.2 73616      Demolição de sarjeta de concreto 10x40cm (294m) m3 11,76            249,39          2.932,82       

1.3 72216      Demolição de calçada de concreto e=10cm (60m2) m3 8,20              249,39          2.044,99       

1.4 85375      Remoção de bloco sextavado 5cm com empilhamento m2 720,00          13,43            9.669,60       

1.5 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 18,70            464,92          8.694,00       

1.6 FUA 73629      Ladrilho Hidráulico m2 300,00          84,65            25.395,00     

1.7 73789/001      Meio fio de concreto 15x45 moldado no local m 424,00          143,60          60.886,40     

1.8 74012/001      Sarjeta  em concreto 08x40 cm m 618,00          50,62            31.283,16     

1.9 92394      Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm m2 1.215,00       65,01            78.987,15     

1.10 FUA 73764/032      Recuperação pavimento em bloco sextavado 5 cm m2 150,00          36,29            5.443,50       

1.11 85387      Remoção de Entulho m3 105,00          61,54            6.461,70       

1.12 73849/001      Areia asfalto usinado a quente com Cap 50/70 m3 30,00            608,34          18.250,20     

1.13 72947      Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 64,70            25,09            1.623,32       

2  ESCADAS 35.533,05

2.1 72216      Demolição de concreto m3 3,47              249,39          865,38          

2.2 79517/001      Escavação manual em solo m3 7,56              34,19            258,47          

2.3 5651      Forma de tábua para fundação m2 51,15            34,67            1.773,37       

2.4 74115/001      Lastro de concreto traço 1:2,5:6 espessura 10 cm m3 20,18            464,92          9.382,08       

2.5 89172      Contrapiso traço 1:4  espessura 2 cm m2 82,80            42,19            3.493,33       

2.6 FUA 73629      Ladrilho Hidráulico m2 82,80            84,65            7.009,02       

2.7 92365      Tubo de ferro galvanizado 1.1/2" m 262,60          43,20            11.344,32     

2.8 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 33,00            11,42            376,86          

2.9 73924/002      Esmalte sintético 2 demão m2 33,00            23,20            765,60          

2.10 85387      Remoção de Entulho m3 4,30              61,54            264,62          

3  INSTALAÇÃO ELÉTRICA   41.204,60

3.1 FUA 73783/011      Retirada/reinstalação de poste de concreto com luminária un 5,00              192,99          964,95          

3.2 83475      Luminária externa fechada vapor mercúrio 250w completa un 16,00            381,88          6.110,08       

3.3. 83396      Poste de concreto duplo T - 9.00m 300kg un 16,00            1.013,23       16.211,68     

3.4 83399      Relé fotoeléteico 220v/1000w un 16,00            48,34            773,44          

3.5 91872      Eletroduto rígido roscável PVC 1" m 64,90            13,67            887,18          

3.6 91930      Cabo de cobre 750 v -  6mm2 - circuitos terminais m 760,00          5,95              4.522,00       

3.7 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 256,00          4,17              1.067,52       

3.8 83449      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 22,00            396,32          8.719,04       

3.9 79517/001      Escavação manual em solo m3 22,80            34,19            779,53          

3.10 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 22,80            51,28            1.169,18       

4  JARDINAGEM  33.852,10

4.1 74236/001      Grama batatais em placas m2 2.000,00       11,57            23.140,00     

4.2 73967/001      Plantio de muda de árvore altura 1,00 m un 70,00            153,03          10.712,10     

TOTAL 364.661,39

 


