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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTRUTURA   25.597,10
1.1 92468      Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 77,15             69,90             5.392,77        
1.2 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 95,70             12,49             1.195,29        
1.3 92761      Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 39,36             12,07             475,07           
1.4 92762      Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 333,96           9,81               3.276,17        
1.5 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 8,17               420,63           3.437,72        
1.6 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 8,17               189,64           1.549,88        
1.7 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 6,00               138,70           832,20           
1.8 73875/001      Locação de andaime metálico tubular tipo torre m/mês 440,00           21,45             9.438,00        

2  IMPERMEABILIZAÇÃO 8.025,39
2.1 87620      Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 2cm m2 21,23             30,45             646,34           
2.2 73968/001      Manta impermeabilizante a base de asfálto 4 mm m2 138,79           48,51             6.732,60        
2.3 87620      Camada de proteção mecânica traço 1:4, espessura 2 cm m2 21,23             30,45             646,45           

3  ELEMENTOS DE SERRALHERIA   11.370,39
3.1 73933/002      Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10               589,50           1.237,95        
3.2 73933/002      Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66               589,50           1.568,07        
3.3 73933/002      Porta do Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00               589,50           589,50           
3.4 73970/002      Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40           8,86               1.412,28        
3.5 73970/002      Escada de marinheiro com proteção kg 615,80           8,86               5.455,98        
3.6 73970/002      Abraçadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90           8,86               1.106,61        

4  PINTURAS  9.869,63
4.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 450,15           2,02               909,30           
4.2 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 450,15           12,44             5.599,87        
4.3 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 89,90             12,38             1.112,96        
4.4 73924/002      Esmalte sintético 2 demãos m2 89,90             25,00             2.247,50        

5  PAVIMENTAÇÕES   2.332,43
5.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cmm3 2,12               567,84           1.205,31        
5.2 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm m2 21,23             53,10             1.127,12        

6  INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 30.006,81
6.1 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 1,50               79,34             119,01           
6.2 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 104,70           208,42           21.821,57      
6.3 94500      Registro de gaveta bruto 3" un 2,00               442,49           884,98           
6.4 94501      Registro de gaveta bruto 4" un 3,00               729,09           2.187,27        
6.5 73795/015      Valvula de retenção horizontal 4" un 2,00               509,84           1.019,68        
6.6 74169/001      Registro angular para hidrante de incêndio 2 1/2" x 45° un 1,00               225,54           225,54           
6.7 FUA 73663/001      Chave de fluxo 1" un 1,00               346,04           346,04           
6.8 FUA 73837/002      Conjunto moto Bomba centrífuga 5.0 cv un 1,00               2.593,47        2.593,47        
6.9 FUA 38634/001      Painel de comando para bomba 5.0 cv un 1,00               809,25           809,25           

7  INSTALACÃO ELÉTTRICA 3.167,71
7.1 74131/005      Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00               332,17           332,17           
7.2 74130/002      Disjuntor padrão din monofásico un 2,00               23,30             46,60             
7.3 74130/005      Disjuntor trifásico 80 A un 5,00               131,94           659,70           



7.4 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 30,00             4,95               148,50           
7.5 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 96,00             18,09             1.736,64        
7.6 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 8,00               11,18             89,44             
7.7 73953/002      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00               77,33             154,66           

8  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 12.362,46
8.1 68070      Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00               67,73             67,73             
8.2 83638      Mastro p/ para raio em aço galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m un 1,00               471,57           471,57           
8.3 FUA 40842/001      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00               4,33               12,99             
8.4 FUA 68070/003      Suporte isolador simples un 40,00             18,34             733,60           
8.5 FUA 72272/002      Conecção para medição un 12,00             90,13             1.081,56        
8.6 72253      Cabo de cobre nu 35mm2 m 80,00             26,91             2.152,80        
8.7 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 76,00             38,32             2.912,32        
8.8 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 12,00             58,66             703,92           
8.9 FUA 74131/009      Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00               412,39           412,39           
8.10 FUA 74166/002      Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 12,00             116,85           1.402,20        
8.11 FUA 63911/001      Solda exotérmica un 16,00             12,04             192,64           
8.12 93358      Escavação manual em solo m3 17,28             73,02             1.261,78        
8.13 73964/006      Reaterro compactado m3 17,28             55,38             956,96           

TOTAL 102.731,92


