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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTACIONAMENTO E ACESSO  47.839,29
1.1 72967      Meio fio de concreto 12x30 cm m 45,00             41,19             1.853,55        
1.2 92394      Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm m2 660,00           63,97             42.220,20      
1.3 72947      Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 71,60             29,54             2.115,06        
1.4 72947      Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 8,00               29,54             236,32           
1.5 FUA 73916/008      Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" un 8,00               176,77           1.414,16        

2  ACESSO  4.326,33
2.1 72967      Meio fio de concreto 12x30 cm m2 21,00             41,19             864,99           
2.2 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cmm3 3,15               567,84           1.788,69        
2.3 73922/002      Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm m2 31,50             53,10             1.672,65        

3  TOTEM 67.378,64
3.1 90880      Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 12,00             76,24             914,88           
3.2 92916      Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 24,00             13,47             323,28           
3.3 92921      Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 154,00           8,56               1.318,24        
3.4 93358      Escavação manual em solo m3 4,03               73,02             294,41           
3.5 73964/006      Reaterro compactado m3 1,76               55,38             97,69             
3.6 5651      Forma de tábua para fundação m2 5,04               36,44             183,65           
3.7 92916      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 36,00             13,47             484,92           
3.8 92919      Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 174,00           10,36             1.802,64        
3.9 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,27               420,63           953,98           
3.10 74157/004      Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,27               121,24           274,97           
3.11 FUA 45201/001      Totem metálico revestimento ACM altura 12m un 1,00               60.729,98      60.729,98      

4  JARDINAGEM  26.191,80
4.1 74236/001      Grama batatais em placas m2 1.800,00        12,19             21.942,00      
4.2 73967/001      Plantio de árvore 1,00 m em cava 80x80x80cm un 30,00             141,66           4.249,80        

5  MURO COM GRADE 281.229,89
5.1 93358      Escavação manual em solo m3 15,08             73,02             1.101,14        
5.2 92468      Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 781,55           69,90             54.630,48      
5.3 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 809,40           12,49             10.109,40      
5.4 92762      Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 2.266,32        9,81               22.232,59      
5.5 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 60,53             420,63           25.460,56      
5.6 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 60,53             189,64           11.478,83      
5.7 73970/001      Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16" kg 11.749,41      8,86               104.099,77     
5.8 73933/002      Portão metálico duas folhas (4,80 x 2,40 m ) 2 un m2 23,04             589,50           13.582,08      
5.9 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 1.030,90        12,38             12.762,54      
5.10 73924/002      Esmalte sintético 2 demãos m2 1.030,90        25,00             25.772,50      

TOTAL 426.965,95
 

     


