UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
ORGCAMENTO ESTIMADO (Né&o Desonerado) RESERVATORIO 20.03.2017
PRECO PRECO DO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 ESTRUTURA 25.597,10

1.1 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 77,15 69,90 5.392,77

1.2 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 95,70 12,49 1.195,29

1.3 92761 Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 39,36 12,07 475,07

1.4 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 333,96 9,81 3.276,17

1.5 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 8,17 420,63 3.437,72

1.6 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 8,17 189,64 1.549,88

1.7 74022/030 Ensaio resisténcia a compressao simples - concreto un 6,00 138,70 832,20

1.8 73875/001 Locagéo de andaime metalico tubular tipo torre m/més 440,00 21,45 9.438,00

2 IMPERMEABILIZACAO 8.025,39

2.1 87620 Contrapiso em argamassa trago 1:4, espessura 2cm m2 21,23 30,45 646,34

2.2 73968/001 Manta impermeabilizante a base de asfalto 4 mm m2 138,79 48,51 6.732,60

2.3 87620 Camada de protegdo mecanica trago 1:4, espessura 2 cn| m2 21,23 30,45 646,45

3 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 11.370,39

3.1 73933/002 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10 589,50 1.237,95

3.2 73933/002 Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66 589,50 1.568,07

3.3 73933/002 Porta do Algapéo (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00 589,50 589,50

34 73970/002 Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40 8,86 1.412,28

35 73970/002 Escada de marinheiro com protegao kg 615,80 8,86 5.455,98

3.6 73970/002 Abragadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90 8,86 1.106,61

4 PINTURAS 9.869,63

41 88411 Selador acrilico 1 demao m2 450,15 2,02 909,30

42 88489 Tinta acrilica 2 demé&os m2 450,15 12,44 5.599,87

4.3 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméao m2 89,90 12,38 1.112,96

44 73924/002 Esmalte sintético 2 demaos m2 89,90 25,00 2.247,50

5 PAVIMENTACOES 2.332,43

5.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10¢ m3 2,12 567,84 1.205,31

52 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2,5 cm m2 21,23 53,10 1.127,12

6 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO 30.006,81

6.1 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 1,50 79,34 119,01

6.2 73976/010 Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes m 104,70 208,42 21.821,57

6.3 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 442,49 884,98

6.4 94501 Registro de gaveta bruto 4" un 3,00 729,09 2.187,27

6.5 73795/015 Valvula de retencéo horizontal 4" un 2,00 509,84 1.019,68

6.6 74169/001 Registro angular para hidrante de incéndio 2 1/2" x 45° un 1,00 225,54 225,54

6.7 FUA 73663/001 Chave de fluxo 1" un 1,00 346,04 346,04

6.8 FUA 73837/002 Conjunto moto Bomba centrifuga 5.0 cv un 1,00 2.593,47 2.593,47

6.9 FUA 38634/001 Painel de comando para bomba 5.0 cv un 1,00 809,25 809,25

7 INSTALACAO ELETTRICA 3.167,71

71 74131/005 Quadro distribuicdo sobrepor, 24 circ. un 1,00 332,17 332,17

7.2 74130/002 Disjuntor padrao din monofasico un 2,00 23,30 46,60

7.3 74130/005 Disjuntor trifasico 80 A un 5,00 131,94 659,70
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Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais

Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida

INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFER

Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin

Mastro p/ para raio em ago galvanizado @ 1.1/2"x3,00m
Abragadeira fixagdo para cabo para-raio
Suporte isolador simples

Conecgao para medigao

Cabo de cobre nu 35mm2

Cabo de cobre nu 50mm2

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector
Caixa de equalizagdo 38x32X17cm

Caixa inspegao concreto circular D=40 cm

Solda exotérmica

Escavagdo manual em solo

Reaterro compactado

un
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TOTAL

148,50
1.736,64
89,44
154,66
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12,99
733,60
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2.152,80
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956,96

12.362,46

102.731,92




