UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
ORGCAMENTO ESTIMADO (Né&o Desonerado) URBANIZACAO 20.03.2017
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.] QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 ESTACIONAMENTO E ACESSO 47.839,29
1.1 72967 Meio fio de concreto 12x30 cm m 45,00 41,19 1.853,55
1.2 92394 Pavimento em bloco sextavado intertravado e=8cm m2 660,00 63,97 42.220,20
1.3 72947 Faixa de piso c/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) | m2 71,60 29,54 2.115,06
14 72947 Simbolo no piso ¢/ tinta a base resina acrilica (NBR11864 m2 8,00 29,54 236,32
15 FUA 73916/008 Placa de sinalizagao vertical em tubo FG 2" un 8,00 176,77 1.414,16
2 ACESSO 4.326,33
2.1 72967 Meio fio de concreto 12x30 cm m2 21,00 41,19 864,99
2.2 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10¢ m3 3,15 567,84 1.788,69
23 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2,5 cm m2 31,50 53,10 1.672,65
3 TOTEM 67.378,64
31 90880 Estaca @ 25 cm até 9,00 m sem armag&o m 12,00 76,24 914,88
3.2 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagdo kg 24,00 13,47 323,28
3.3 92921 Armagéo ago CA-50 @ 12.5mm para fundagdo kg 154,00 8,56 1.318,24
34 93358 Escavagdo manual em solo m3 4,03 73,02 294,41
35 73964/006 Reaterro compactado m3 1,76 55,38 97,69
3.6 5651 Forma de tabua para fundagao m2 5,04 36,44 183,65
3.7 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 36,00 13,47 484,92
3.8 92919 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para fundagdo kg 174,00 10,36 1.802,64
3.9 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,27 420,63 953,98
3.10 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagao m3 2,27 121,24 274,97
3.1 FUA 45201/001 Totem metalico revestimento ACM altura 12m un 1,00 60.729,98 60.729,98
4 JARDINAGEM 26.191,80
41 74236/001 Grama batatais em placas m2 1.800,00 12,19 21.942,00
4.2 73967/001 Plantio de arvore 1,00 m em cava 80x80x80cm un 30,00 141,66 4.249,80
5 MURO COM GRADE 281.229,89
5.1 93358 Escavagdo manual em solo m3 15,08 73,02 1.101,14
5.2 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 781,55 69,90 54.630,48
53 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 809,40 12,49 10.109,40
54 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 2.266,32 9,81 22.232,59
55 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 60,53 420,63 25.460,56
56 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 60,53 189,64 11.478,83
57 73970/001 Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16" kg 11.749,41 8,86 104.099,77
58 73933/002 Portdo metalico duas folhas (4,80 x 2,40 m) 2 un m2 23,04 589,50 13.582,08
59 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméao m2 1.030,90 12,38 12.762,54
5.10 73924/002 Esmalte sintético 2 demaos m2 1.030,90 25,00 25.772,50
TOTAL 426.965,95




