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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA  79.829,23

1.1 93582      Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00              186,93            7.477,20         

1.2 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00              737,63            11.064,45       

1.3 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 30,00              533,50            16.005,00       

1.4 93210      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00              427,55            8.551,00         

1.5 93212      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensadam2 15,00              708,78            10.631,70       

1.6 FUA 73960/002      Ligação provisória de agua e sanitária un 1,00                1.532,41         1.532,41         

1.7 41598      Entrada provisória de energia elétrica un 1,00                1.487,21         1.487,21         

1.8 74209/001      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00                387,94            2.327,64         

1.9 74209/001      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00                387,94            2.327,64         

1.10 74220/001      Tapume de telha galvanizada h=2,00m m2 398,00            35,81              14.252,38       

1.11 74039/001      Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m m 124,00            33,65              4.172,60         

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.935,71

2.1 95135      Andaime metálico tubular m/mês 450,00            21,88              9.846,00         

2.2 FUA 52017/001      Linha de vida m 444,00            51,63              22.923,72       

2.3 FUA 62017/001      Escada provisória cim patamar intermediário m 10,80              385,74            4.165,99         

3  SERVIÇOS FINAIS 48.623,73

3.1 FUA 64 530/001       Aprovações e Lincenças un 1,00                32.005,07       32.005,07       

3.2 FUA 21018/001       Revisão de projetos (as build) un 20,00              359,37            7.187,40         

3.3 9537       Limpeza final da obra m2 3.252,16         2,90                9.431,26         

TOTAL 165.388,67

 

     


