UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIGOES
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) 27.10.2017
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVIGCO POR ITEM
1 FUNDACOES 31.892,99
1.1 93358 Escavagao manual em solo m3 191,53 76,42 14.636,72
1.2 72216 Demoligao de concreto - prédio m3 64,72 251,11 16.251,83
1.3 72216 Demoligao de concreto - passarelas m3 4,00 251,11 1.004,44
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 14.634,91
21 73216 Demoligao de concreto m3 51,93 281,82 14.634,91
3 ESTRUTURA METALICA
31 Retirada de estrutura metalica do prédio 86.209,67
3141 FUA 73970/002 Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (30un) kg 2.656,50 2,10 5.578,65
3.1.2 FUA 73970/002 Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (17un) kg 10.236,38 2,10 21.496,39
313 FUA 73970/002 Terca 21 em chapa n.12 x 4,50m (148un) kg 5.328,00 2,10 11.188,80
314 FUA 73970/002 Terca 22 em chapa n.12 x 4,50m (20un) kg 720,00 2,10 1.512,00
3.15 FUA 73970/002 Terca 23 em chapa n.12 x 5,40m (48un) kg 2.073,60 2,10 4.354,56
3.1.6 FUA 73970/002 Terca 24 em chapa 1/4" x 7,50m (24un) kg 4.500,00 2,10 9.450,00
317 FUA 73970/002 Terca 25 em chapa 1/4" x 6,75m (24un) kg 4.050,00 2,10 8.505,00
3.1.8 FUA 73970/002 Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un) kg 4.620,00 2,10 9.702,00
319 FUA 73970/002 Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.040,00 2,10 4.284,00
3.1.10 | FUA 73970/002 Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 340,00 2,10 714,00
3.1.11 | FUA73970/002 Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un) kg 330,00 2,10 693,00
3.1.12 | FUA 73970/002 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 492,00 2,10 1.033,20
3.1.13 | FUA 73970/002 Pegas de ligagao c/ parafusos kg 1.904,00 2,10 3.998,40
3.2
3.2.1 FUA 73970/002 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg 753,75 2,10 1.582,87
322 FUA 73970/002 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,00 2,10 2.116,80
4 ALVENARIAS 6.373,33
41 73899/002 Demolicdo de alvenaria de sem reaproveitamento m3 58,80 108,39 6.373,33
5 ESQUADRIAS 3.829,71
51 FUA 62225/001 Remogao de esquadrias de madeira m2 220,86 17,34 3.829,71
6 PAVIMENTAGOES 43.423,65
6.1 73801/001 Demoligao de piso ceramico e contrapiso m2 408,20 28,97 11.825,55
6.2 73801/001 Demoligao de piso ladrilho com argamassa - prédio m2 318,33 28,97 9.222,02
6.3 73801/001 Demoligao de piso ladrilho com argamassa - passarelas m2 76,44 28,97 2.214,46
6.4 72216 Demoligao de lastro de concreto - prédio m3 72,65 251,11 18.243,14
6.5 72216 Demoligao de lastro de concreto - passarelas m3 7,64 251,11 1.918,48
7 COBERTURAS 8.296,40
71 FUA 72231/001 Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio m2 1.099,26 6,76 7.430,99
7.2 FUA 72231/001 Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas m2 128,02 6,76 865,41
8 REMOGAOQ DE ENTUILHO 15.560,04
8.1 72897 Remogao de entulho m3 586,95 26,51 15.560,04
TOTAL 210.220,70




