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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  FUNDAÇÕES  31.892,99

1.1 93358      Escavação manual em solo m3 191,53            76,42              14.636,72        

1.2 72216      Demolição de concreto - prédio m3 64,72              251,11            16.251,83       

1.3 72216      Demolição de concreto - passarelas m3 4,00                251,11            1.004,44          

 

2  ESTRUTURA DE CONCRETO 14.634,91

2.1 73216      Demolição de concreto m3 51,93              281,82            14.634,91        

3  ESTRUTURA METÁLICA

3.1      Retirada de estrutura metálica do prédio 86.209,67

3.1.1 FUA 73970/002           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (30un) kg 2.656,50         2,10                5.578,65         

3.1.2 FUA 73970/002           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (17un) kg 10.236,38       2,10                21.496,39       

3.1.3 FUA 73970/002           Terça 21 em chapa n.12 x 4,50m  (148un) kg 5.328,00         2,10                11.188,80       

3.1.4 FUA 73970/002           Terça 22 em chapa n.12 x 4,50m  (20un) kg 720,00            2,10                1.512,00         

3.1.5 FUA 73970/002           Terça 23 em chapa n.12 x 5,40m  (48un) kg 2.073,60         2,10                4.354,56         

3.1.6 FUA 73970/002           Terça 24 em chapa 1/4" x 7,50m  (24un) kg 4.500,00         2,10                9.450,00         

3.1.7 FUA 73970/002           Terça 25 em chapa 1/4" x 6,75m  (24un) kg 4.050,00         2,10                8.505,00         

3.1.8 FUA 73970/002           Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un) kg 4.620,00         2,10                9.702,00         

3.1.9 FUA 73970/002           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.040,00         2,10                4.284,00         

3.1.10 FUA 73970/002           Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 340,00            2,10                714,00            

3.1.11 FUA 73970/002           Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un) kg 330,00            2,10                693,00            

3.1.12 FUA 73970/002           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 492,00            2,10                1.033,20         

3.1.13 FUA 73970/002           Peças de ligação c/ parafusos kg 1.904,00         2,10                3.998,40         

3.2

3.2.1 FUA 73970/002           Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg 753,75            2,10                1.582,87         

3.2.2 FUA 73970/002           Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,00         2,10                2.116,80         

4  ALVENARIAS 6.373,33

4.1 73899/002      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 58,80              108,39            6.373,33         

5  ESQUADRIAS 3.829,71

5.1 FUA 62225/001      Remoção de esquadrias de madeira m2 220,86            17,34              3.829,71         

6  PAVIMENTAÇÕES 43.423,65

6.1 73801/001      Demolição de piso cerâmico e contrapiso m2 408,20            28,97              11.825,55       

6.2 73801/001      Demolição de piso ladrilho com argamassa - prédio m2 318,33            28,97              9.222,02         

6.3 73801/001      Demolição de piso ladrilho com argamassa - passarelas m2 76,44              28,97              2.214,46         

6.4 72216      Demolição de lastro de concreto - prédio m3 72,65              251,11            18.243,14       

6.5 72216      Demolição de lastro de concreto - passarelas m3 7,64                251,11            1.918,48         

7  COBERTURAS 8.296,40

7.1 FUA 72231/001      Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio m2 1.099,26         6,76                7.430,99         

7.2 FUA 72231/001      Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas m2 128,02            6,76                865,41            

8  REMOÇÃO DE ENTUILHO 15.560,04

8.1 72897      Remoção de entulho m3 586,95            26,51              15.560,04       

TOTAL 210.220,70

 


