UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) 27.10.2017
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.635,90
1.1 74077/003 Locacéo da obra m2 813,04 5,82 4.731,89
1.2 79482 Aterro com adensamento m3 185,12 80,51 14.904,01
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.318.871,34
2.1 Estacas
2141 90880 Estaca @ 25 cm até 9,00 m sem armagéo m 830,00 75,06 62.299,80
212 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 1.078,80 13,41 14.466,70
213 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 3.848,80 8,36 32.175,96
2.2 Blocos
2.21 93358 Escavagao manual em solo m3 83,45 76,42 6.377,24
222 73964/006 Reaterro com compactagéo manual m3 33,91 57,95 1.965,08
223 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 215,62 36,29 7.824,84
224 92915 Armagéo ago CA-60 @ 5.0mm para fundagao kg 297,30 14,80 4.400,04
225 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 546,50 13,41 7.328,56
226 92917 Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para fundagéo kg 15,60 12,63 197,02
227 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 67,60 8,36 565,13
2238 92922 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para fundag&o kg 1.272,50 6,41 8.156,72
229 92923 Armagéo ago CA-50 & 20.0mm para fundagéo kg 1.331,90 5,70 7.591,83
2210 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 49,54 417,43 20.679,48
2211 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 49,54 126,17 6.250,46
2212 74106/001 Impermeabilizagéo estrutura c/ tinta asfaltica m2 215,62 11,03 2.378,28
23 Cintas
2.31 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 407,67 36,29 14.794,34
232 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 585,20 13,41 7.847,53
233 92919 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para fundag&o kg 460,40 10,20 4.696,08
234 92921 Armagéo ago CA-50 & 12.5mm para fundagéo kg 53,50 8,36 447,26
235 92922 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para fundag&o kg 814,70 6,41 5.222,22
236 92923 Armagéo ago CA-50 & 20.0mm para fundagéo kg 152,10 5,70 866,97
237 92924 Armagcéo ago CA-50 @ 25.0mm para fundag&o kg 1.139,50 6,07 6.916,76
238 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 30,15 417,43 12.585,51
239 74157/004 Langamento manual de concreto em fundacéo m3 30,15 126,17 3.804,02
2310 74106/001 Impermeabilizagao estrutura c/ tinta asfaltica m2 407,67 11,03 4.496,60
24 Fosso do elevador
241 93358 Escavagao manual em solo m3 18,45 76,42 1.409,56
242 73964/006 Reaterro com compactagéo manual m3 9,52 57,95 551,68
243 5651 Forma de tabua para fundagéo m2 25,95 36,29 941,72
244 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 95,40 13,41 1.279,31
245 92917 Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para fundagéo kg 96,30 12,63 1.216,26
246 92919 Armagcéo ago CA-50 @ 10.0mm para fundag&o kg 45,40 10,20 463,08
247 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento m3 2,74 389,30 1.066,68
248 74157/004 Langamento manual de concreto em fundacéo m3 2,74 126,17 345,70
249 74106/001 Impermeabilizagao estrutura cf tinta asfaltica m2 12,98 11,03 143,11
25 Pilares
251 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificad m2 1.063,92 48,39 51.483,08
252 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 1.714,70 12,39 21.24513
253 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 134,00 9,63 1.290,42
254 92763 Armagéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 475,10 7,94 3.772,29
255 92764 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 2.893,10 6,13 17.734,70
256 92765 Armagéo ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 10.025,10 5,51 55.238,30
257 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 79,10 417,43 33.018,71
258 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 79,10 194,94 15.419,75
2.6 Vigas
2.6.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad| m2 1.669,38 72,48 120.996,66
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Lajes

Escadas

Ensaio resisténcia a compressao simples - concreto

ESTRUTURA METALICA
Estrutura metalica nova

Montagem de Estrutura metélica com reaproveitamento

PAREDES

Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm

DIVISORIAS

Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 25.0mm para pilar ou viga
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento manual e adensamento de concreto

Forma de laje em chapa madeira compensada plastificadq
Escoramento de formas

Armagéo ago CA-60 @ 5.0mm para laje
Armagcéo ago CA-50 @ 6.3mm para laje
Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para laje
Armagcéo ago CA-50 @ 10.0mm para laje
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento manual e adensamento de concreto

Forma de viga em chapa madeira compensada plastificad
Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga
Armagéo ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento

Langamento manual e adensamento de concreto

Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (16un)
Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (06un)
Terga 01 em chapa n.12 x 3,60m (137un)

Terga 02 em chapa n.12 x 3,60m (12un)

Terga 05 em chapa n.12 x 4,05m (54un)

Terga 06 em chapa n.12 x 4,05m (06un)

Terca 08 em chapa 1/4" x 7,20m (24un)

Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un)

Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)

Calha em chapa SAC41 1/8" (160,6m)

Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m)
Pega de ligagdo com parafusos

Chumbador e Suporte das calhas

Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (26un)
Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (15un)
Terga 01 em chapa n.12 x 3,60m (133un)

Terga 02 em chapa n.12 x 3,60m (18un)

Terga 07 em chapa n.12 x 4,95m (16un)

Pega de ligagdo com parafusos

Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm
Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm
Verga pré-moldada para porta até 1,50m

Divisoria painel melaminico 35mm, perfil duplo de ago
Ferragens para porta de divisoria
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ESQUADRIAS

Janela de aluminio JA.21

Janela de aluminio JA.22

Janela de aluminio JA.23

Janela de aluminio JA.24

Janela de aluminio JA.31

Janela de aluminio JA.32

Janela de aluminio JA.33 (3,40 x 1,54) x 02

Janela de aluminio JA.34 (1,20 x 1,54) x 01

Porta de madeira PM.21 (0,60 x 1,65) inlusive
dobradica, aduela e alizar

Porta de madeira PM.25 (0,90 x 2,10) inclusive
dobradica, aduela e alizar

Porta de madeira PM.26 (0,90 x 2,10) inclusive
dobradica, aduela e alizar

Porta de madeira PM.28 (2 x 1,80 x 2,10) inclusive
dobradica, aduela e alizar

Laminado melaminico 0,8mm para portas

3,40 x 1,56) x 96
3,40x0,67)x 24
3,40 x 1,00) x 06
1,20 x 1,00) x 06
3,40x2,10)x 05
3,40x1,23) x 05

FERRAGENS
Fechadura de embutir com cilindro externa completa
Tarjeta tipo Livre/Ocupado
Puxador latdo cromado 10cm para porta dos sanitérios
Fecho de embutir 22 cm

VIDROS
Vidro liso transparente 4 mm (divisérias e portas)
Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm

COBERTURA
Telha fibro cimento 6 mm
Cumeeira fibro cimento 6 mm
Rufo fibro cimento 6 mm
Chapa fibro cimento 10 mm lisa

REVESTIMENTOS
Chapisco trago 1:3
Embogo / massa Unica trago 1:2:8
Revestimento cerdmico 10x10 para parede
Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco

FORROS
Lambri de PVC cor cerejeira sem estrutura metélica
Perfil U 4"x2"x1/8" - (1.927,50m)
Cantoneiras de fixagdo 2"x2"x3/16"x20cm - (1.476un)
Pecas de madeira 8,0 x 25,0 cm

PINTURAS
Selador acrilico 1 deméo
Massa acrilica
Tinta acrilica 2 demé&os
Verniz
Hidréfugante silicone
Jateamento em estrutura metalica
Pintura anticorrosiva 1 demé&o em estrutura metalica
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Esmalte sintético 2 deméo em estrutura metalica
Pintura anticorrosiva 1 demao em elem. Serralheria
Esmalte sintético 2 dem&o em elementos serralheria

PAVIMENTAGOES

Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm

Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm

Piso ceramico 40x40 cm

Ladrilho hidraulico

Rodape ceramico 7 cm

Meio fio da calgada
Escavagao manual em solo
Reaterro com compactagéo manual
Forma de tabua para fundagéo
Forma em chapa madeira compensada plastificada
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento manual de concreto em fundagéo

ELEMENTOS DE GRANITO
Soleira de granito 15 cm
Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador
Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio
Divisoria de granito polido duas faces para sanitarios
Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada
Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55)

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

Corremao de escada ES.21 em tubo de ago inox
Corremao de escada ES.31 em tubo de ago inox
Guarda corpo GC.24 - 6,70m em tubo de ago inox
Guarda corpo GC.21 - 3,70m em ferro e aluminio
Guarda corpo GC.22 - 3,30m em ferro e aluminio
Guarda corpo GC.23 - 2,20m em ferro e aluminio
Suporte de seguranga

APARELHOS E METAIS SANITARIOS
Vaso sanitario com caixa acoplada
Vaso sanitario para PCD incluindo 2 barras de apoio 0,80m
Lavatorio de sobrepor de louga branca
Lavatorio de louga suspenso
Mictério sifonado de louga branca
Papeleira de louga com rolete
Saboneteira sobrepor tipo concha
Porta sabonete liquido
Cabide metalico
Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel
Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados
Registro de presséo com canopla 1/2"
Torneira cromada longa para pia 1/2"
Torneira de bancada para lavatorio 1/2"
Torneira de servigo 1/2"
Valvula automatica em metal cromado p/ mictério
Sifao tipo garrafa/copo em PVC
Chuveiro plastico
Assento para vaso sanitario
Pia de ago inoxidavel 1 cuba 1.60m

INSTALAGAO HIDRAULICA
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89784
89796
89785
89797
89708

73976/010
89402

FUA 74052/006
74131/007
93656
93663
93673
74130/006
FUA 74132/001
FUA 74132/002
91928
91930
91934
92985
92989
FUA 72259/001
72260
72262
72264
91866
91863
91867
91871
91871
93009
91875
91884
93014
91890

Tubo PVC rigido soldavel 20mm

Tubo PVC rigido soldavel 25mm

Tubo PVC rigido soldavel 60mm

Tee PVC soldavel 25mm

Tee PVC soldavel 60mm

Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm

Joelho 90° PVC soldavel 60 mm

Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldavel, 20mmx1/2"
Redugdo PVC soldavel 25x20mm

Redugéo PVC soldavel 50x25mm

Redugdo PVC soldavel 60x50mm

Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4"

INSTALACAO SANITARIA
Tubo PVC esgoto 40mm
Tubo PVC esgoto 50mm
Tubo PVC esgoto 100mm
Joelho 90° PVC esgoto 40mm
Joelho 90° PVC esgoto 50mm
Joelho 45° PVC esgoto 50mm
Joelho 90° PVC esgoto 100mm
Joelho 45° PVC esgoto 100mm
Te PVC esgoto 50mm
Te PVC esgoto 100mm
Jungéo PVC esgoto 50mm
Jungao PVC esgoto 100mm
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
Tubo de ago galvanizado 4" inclusive conecgdes
Tubo PVC rigido soldavel 25mm - dreno ar condicionado

INSTALACAO ELETRICA
Quadro de forga 1,00x0,60m com barramento 600A
Quadro distribuigdo embutir, 40 circ., com barramento
Disjuntor padréo din 25A monofasico
Disjuntor padrao din 25A bifasico
Disjuntor padréo din 50A trifasico
Disjuntor 125 a 150 A trifasico
DPS 90kA, 175v, classe |
DPS 40kA, neutro
Cabo de cobre 750 v- 4mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v- 6mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v- 16mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - circuitos distribuigdo
Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - circuitos distribuicdo
Terminal para cabo 4/6 mm2
Terminal para cabo 16 mm2
Terminal para cabo 35 mm2
Terminal para cabo 70 mm2
Eletroduto rigido roscavel PVC 1/2" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro

un
un
un
un
un
un
un
un
un
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un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

o
=)

26,60
58,40
46,40
46,00
12,00
42,00

6,00
66,00
55,00
16,00
16,00
56,00

48,00
66,10
106,00
42,00
16,00
8,00
24,00
12,00
6,00
8,00
8,00
26,00
18,00

213,60
540,00

2,00
12,00
99,00

111,00

1,00
24,00

6,00

2,00

18.632,75
9.789,60
144,00
274,40
441,60
855,0
19,00
144,00
216,00
84,00
1.002,60
121,70
261,00
1.282,40
147,80
193,00
1.116,00
176,00
50,00

6,39
7,81
18,86
10,92
45,06
3,98
28,94
13,15
5,27
8,21
13,79
6,09

16,22
23,26
4513

6,82

9,31

9,91
20,69
20,77
16,38
33,38
17,31
38,26
49,79

228,86
7,81

807,53
550,86
13,28
61,84
97,70
381,49
171,52
162,34
4,90
5,89
14,06
19,48
36,25
5,54
17,29
17,96
24,19
6,78
9,62
8,24
11,62
11,62
19,13
6,42
9,02
17,62
10,46

169,97
456,10
875,10
502,32
540,72
167,16
173,64
867,90
289,85
131,36
220,64
341,04

778,56
1.537,48
4.783,78

286,44

148,96

79,28
496,56
249,24

98,28

267,04

138,48

994,76

896,22

48.884,49
4.217,40

1.615,06
6.610,32
1.314,72
6.864,24
97,70
9.155,76
1.029,12
324,68
91.300,47
57.660,74
2.024,64
5.345,31
16.008,00
4.736,70
328,51
2.586,24
5.225,04
569,52
9.645,01
1.002,80
3.032,82
14.901,48
2.827,41
1.239,06
10.066,32
3.083,52
523,00

10.755,08

53.101,89

373.576,18




20.28
20.29
20.30
20.31
20.31
20.33
20.34
20.35
20.36
20.37
20.38
20.39
20.40
20.41
20.42

21
211
21.2
213
214
215
21.6
21.7
21.8
21.9
21.10
21.11
21.12
2113
21.14
21.15
21.16
2117

22
221
22.2
22.3
224
225
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10
2211
22.12
2213
22.14
22.15
22.16

23

231
23.2
23.3
234
235
23.6

91914
93020
91992
91996
92000
91953
91959
95787
91939
91940
91941
91936
FUA 77449/003
73953/006
FUA 74008/002

FUA 21001/003
FUA 21001/001
FUA 21002/001
FUA 21003/001
FUA 21003/002
FUA 21004/001
FUA 21008/001
FUA 21005/001
FUA 21006/001
95787
91871
93009
91884
93014
91914
93020
FUA 74008/001

72554
73775/002
72284
FUA 13850/031
FUA 13850/023
FUA 13850/021
FUA 13850/022
92368
92688
91867
95787
91936
91926
FUA 16530/011
FUA 73916/005
FUA 73632/003

FUA 74254/005
FUA 72259/012
72254
FUA 72272/002
FUA 74166/002
FUA 63911/001

Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"

Tomada 2P+T 10A Alta

Tomada 2P+T 10A Média

Tomada 2P+T 10A Baixa

Interruptor simples 1 moédulo

Interruptor simples 2 modulos

Condulete liga de aluminio fundido 3/4"

Caixa retangular 4"x2" PVC alta

Caixa retangular 4"x2" PVC média

Caixa retangular 4"x2" PVC baixa

Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje

Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm

Luminéria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida
Eletrocalha metalica 100x50 mm

INSTALAGCAO DE TELECOMUNICACAO
Rack 12U, 19" profundidade 570 mm, porta com chave
Rack 16U, 19" profundidade 570 mm, porta com chave
Organizador de cabos 19", 1U
Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas
Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas
Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC
Cordao optico LC/LC, 2,50m, duplex
Cabo UTP 4 pares, Categoria 6
Conector RJ45, Categoria 6
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"
Eletrocalha metélica 50x50 mm

INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
Extintor de CO2 6 kg
Extintor de agua presséo 10 |
Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador
Central de alarme de incéndio 24 pontos
Bateria para sistema de alarme
Acionador manual de alarme de incéndio
Avisador sonoro tipo sirene
Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes
Tubo de ago galvanizado 1/2", inclusive conecces
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje
Condulete liga de aluminio fundido 3/4"
Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje
Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais
Luminéria de emergéncia
Placa de sinalizagdo de emergéncia
Porta corta fogo 3,90x3,50m com bandeira 1,40m

INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Vergalhdo de ago galvanizado @ 3/8"

Clip galvanizado para cabo 3/8"

Cabo de cobre nu 50mm2

Conecgao para medicéo

Caixa inspegao aterramento, PVC 40mm com tampa
Solda exotérmica

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un

un
un

un
un
un
un

un
un
un

un
un
un
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un
un

un
un
un

un

un
un
un

297,00
44,00
35,00
13,00

428,00
92,00
21,00

492,00

9,00
33,00
52,00

383,00

8,00

384,00

764,60

3,00
1,00
6,00
6,00
2,00
1,00
12,00
2.020,20
88,00
88,00
156,00
16,00
104,00
8,00
52,00
1,00
368,50

12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
12,00
12,00
84,30
128,00
22,00
72,00
4,00
306,0
31,00
24,00
6,00

238,00
252,00
276,00
14,00
14,00
14,00

14,40
27,65
39,40
30,01
26,37
25,00
39,55
28,01
28,53
14,95
9,85
12,67
85,73
116,65
35,84

691,47
1.289,33
68,60
608,72
497,12
485,06
132,29
6,54
37,55
28,01
11,62
19,13
9,02
17,52
14,40
27,65
32,86

563,37
181,89
1.165,49
941,56
112,14
82,50
48,58
89,44
27,59
8,24
28,01
12,67
3,49
56,36
15,04
3.462,62

18,01
3,43
38,33
90,31
128,29
13,90

4.276,80
1.216,60
1.379,00
390,13
11.286,36
2.300,00
830,55
13.780,92
256,77
493,35
512,20
4.852,61
685,84
44.793,60
27.403,26

2.074,41
1.289,33
411,60
3.652,32
994,24
485,06
1.587,48
13.212,10
3.304,40
2.464,88
1.812,72
306,08
938,08
140,16
748,80
27,65
12.108,91

6.760,44
2.182,68
13.985,88
941,56
112,14
990,00
582,96
7.539,79
3.531,52
181,28
2.016,72
50,68
1.067,94
1.747,16
360,96
20.775,72

4.286,38
864,36
10.579,08
1.264,34
1.796,06
194,60

45.558,22

62.827,43

24.830,99




23.7
23.8
23.9
23.10

24

241
24.2
24.3
244
245
24.6
24.7
24.8

25
251

26

26.1
26.2
26.3

68069
FUA 74131/009
93358
73964/006

FUA 96558/011
FUA 96558/012
FUA 09655/016
FUA 74072/010
FUA 96558/016
FUA 73916/010
FUA 73876/001
FUA 96558/015

FUA 73600/003

74236/001
73967/001
FUA 74228/002

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m
Caixa de equalizagdo 30x30X14cm
Escavagao manual em solo
Reaterro com compactagéo manual

COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm
Pictograma PVC 25x25 cm
Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m)
Anel de textura para corremao de escada
Placa tatil de correméo de escada
Sinalizador visual de degrau
Piso tatil de borracha sintética
Placa tatil de aco alto relevo Braille

ELEVADOR
Elevador sem casa de maquinas, 9 pessoas, 4 paradas
com revest. ago inox, piso granito, digitalizagéo de voz

PAISAGISMO
Grama batatais em placas
Plantio de muda de arvore altura 1,50 m
Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m)

un
un
m3
m3

un
un
un
un
un
un
m2
un

un

m2
un
un

14,00

1,00
34,56
34,56

93,00
16,00
10,00
28,00
28,00
260,00
187,00
142,00

1,00

1.000,00
100,00
30,00

56,03
417,93
76,42
57,95

22,32
23,58
397,24
29,53
47,41
5,37
125,89
134,21

137.586,60

14,26
165,93
429,26

TOTAL

784,42
417,93
2.641,07
2.002,75

2.075,76
377,28
3.972,40
826,84
1.327,48
1.396,20
23.541,43
19.057,82

137.586,60

14.260,00
16.593,00
12.877,80

52.575,21

137.586,60

43.730,80

4.669.630,52




