
   

UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) 27.10.2017

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  19.635,90

1.1 74077/003      Locação da obra m2 813,04            5,82                4.731,89          

1.2 79482      Aterro com adensamento m3 185,12            80,51              14.904,01        

 

    

2  ESTRUTURA DE CONCRETO   1.318.871,34

2.1      Estacas

2.1.1 90880           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 830,00            75,06              62.299,80       

2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 1.078,80         13,41              14.466,70       

2.1.3 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 3.848,80         8,36                32.175,96       

2.2      Blocos

2.2.1 93358           Escavação manual em solo m3 83,45              76,42              6.377,24         

2.2.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 33,91              57,95              1.965,08         

2.2.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 215,62            36,29              7.824,84         

2.2.4 92915           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg 297,30            14,80              4.400,04         

2.2.5 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 546,50            13,41              7.328,56         

2.2.6 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 15,60              12,63              197,02            

2.2.7 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 67,60              8,36                565,13            

2.2.8 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 1.272,50         6,41                8.156,72         

2.2.9 92923           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg 1.331,90         5,70                7.591,83         

2.2.10 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 49,54              417,43            20.679,48       

2.2.11 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 49,54              126,17            6.250,46         

2.2.12 74106/001           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 215,62            11,03              2.378,28         

2.3       Cintas

2.3.1 5651           Forma de tábua para fundação m2 407,67            36,29              14.794,34       

2.3.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 585,20            13,41              7.847,53         

2.3.3 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 460,40            10,20              4.696,08         

2.3.4 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 53,50              8,36                447,26            

2.3.5 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 814,70            6,41                5.222,22         

2.3.6 92923           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg 152,10            5,70                866,97            

2.3.7 92924           Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para fundação kg 1.139,50         6,07                6.916,76         

2.3.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 30,15              417,43            12.585,51       

2.3.9 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 30,15              126,17            3.804,02         

2.3.10 74106/001           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 407,67            11,03              4.496,60         

2.4      Fosso do elevador

2.4.1 93358           Escavação manual em solo m3 18,45              76,42              1.409,56         

2.4.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 9,52                57,95              551,68            

2.4.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 25,95              36,29              941,72            

2.4.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 95,40              13,41              1.279,31         

2.4.5 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 96,30              12,63              1.216,26         

2.4.6 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 45,40              10,20              463,08            

2.4.7 94970           Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3 2,74                389,30            1.066,68         

2.4.8 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,74                126,17            345,70            

2.4.9 74106/001           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 12,98              11,03              143,11            

2.5      Pilares

2.5.1 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 1.063,92         48,39              51.483,08       

2.5.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 1.714,70         12,39              21.245,13       

2.5.3 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 134,00            9,63                1.290,42         

2.5.4 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 475,10            7,94                3.772,29         

2.5.5 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.893,10         6,13                17.734,70       

2.5.6 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 10.025,10       5,51                55.238,30       

2.5.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 79,10              417,43            33.018,71       

2.5.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 79,10              194,94            15.419,75       

2.6      Vigas

2.6.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 1.669,38         72,48              120.996,66     



2.6.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 5.812,70         12,39              72.019,35       

2.6.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 33,90              11,87              402,39            

2.6.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 1.773,20         9,63                17.075,91       

2.6.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 560,10            7,94                4.447,19         

2.6.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 317,30            6,13                1.945,04         

2.6.7 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 1.319,40         5,51                7.269,89         

2.6.8 92766           Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para pilar ou viga kg 16.275,60       5,96                97.002,57       

2.6.9 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 132,85            417,43            55.455,57       

2.6.10 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 132,85            194,94            25.897,77       

2.7      Lajes

2.7.1 92526           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 2.243,00         23,70              53.159,10       

2.7.2 73301           Escoramento de formas m3 7.850,50         11,15              87.533,07       

2.7.3 92768           Armação aço CA-60 Ø   5.0mm para laje 1.727,40         9,89                17.083,98       

2.7.4 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 5.850,30         8,83                51.658,14       

2.7.5 92770           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 1.041,40         8,60                8.956,04         

2.7.6 92771           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg 8.507,60         6,89                58.617,36       

2.7.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 219,40            417,43            91.584,14       

2.7.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 219,40            194,94            42.769,83       

2.8      Escadas

2.8.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 107,22            72,48              7.771,30         

2.8.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 302,80            12,39              3.751,69         

2.8.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 686,20            11,87              8.145,19         

2.8.4 92762           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga kg 376,50            9,63                3.625,69         

2.8.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 103,40            7,94                820,99            

2.8.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 20,71              417,43            8.644,97         

2.8.7 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 20,71              194,94            4.037,20         

2.9 74022/030      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 120,00            143,72            17.246,40       

3  ESTRUTURA METÁLICA  319.963,54

3.1      Estrutura metálica nova

3.1.1 73970/001           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (16un) kg 1.862,08         11,02              20.520,12        

3.1.2 73970/001           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (06un) kg 3.612,84         11,02              39.813,49       

3.1.3 73970/001           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (137un) kg 3.945,60         11,02              43.480,51       

3.1.4 73970/001           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (12un) kg 345,60            11,02              3.808,51         

3.1.5 73970/001           Terça 05 em chapa n.12 x 4,05m (54un) kg 1.749,60         11,02              19.280,59       

3.1.6 73970/001           Terça 06 em chapa n.12 x 4,05m (06un) kg 194,40            11,02              2.142,28         

3.1.8 73970/001           Terça 08 em chapa 1/4" x 7,20m  (24un) kg 4.320,00         11,02              47.606,40       

3.1.9 73970/001           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) kg 2.280,00         11,02              25.125,60       

3.1.10 73970/001           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00            11,02              1.807,28         

3.1.11 73970/001           Calha em chapa SAC41  1/8" (160,6m) kg 2.409,00         11,02              26.547,18       

3.1.12 73970/001           Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) kg 197,00            11,02              2.170,94         

3.1.13 73970/001           Peça de ligação com parafusos kg 640,00            11,02              7.052,80         

3.1.10 73970/001           Chumbador e Suporte das calhas kg 1.512,00         11,02              16.662,24       

3.2      Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento

3.2.1 FUA 73970/004           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (26un) kg 3.025,88         3,41                10.318,25       

3.2.2 FUA 73970/004           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (15un) kg 9.032,10         3,41                30.799,46       

3.2.3 FUA 73970/004           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (133un) kg 3.830,40         3,41                13.061,66       

3.2.4 FUA 73970/004           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (18un) kg 518,40            3,41                1.767,74         

3.2.5 FUA 73970/004           Terça 07 em chapa n.12 x 4,95m (16un) kg 633,60            3,41                2.160,57         

3.2.6 FUA 73970/004           Peça de ligação com parafusos kg 1.712,00         3,41                5.837,92         

4  PAREDES 160.166,85

4.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 1.668,32         78,57              131.079,90      

4.2 FUA 73935/002       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 6,30                110,77            697,85            

4.3 93184       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 22,40              20,26              453,82            

4.4 FUA 73937/005      Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m2 172,44            162,00            27.935,28        

5  DIVISÓRIAS 311.354,77

5.1 FUA 73862/033       Divisória painel melamínico 35mm, perfil duplo de aço m2 1.698,84         176,79            300.337,92     

5.2 FUA 40430/001       Ferragens para porta de divisória cj 85,00              129,61            11.016,85       



 

6  ESQUADRIAS   333.522,85

6.1 94569      Janela de alumínio JA.21 (3,40 x 1,56) x 96 m2 509,18            445,29            226.734,54     

6.2 94569      Janela de alumínio JA.22 (3,40 x 0,67) x 24 m2 54,67              445,29            24.344,89       

6.3 94569      Janela de alumínio JA.23 (3,40 x 1,00) x 06 m2 20,40              445,29            9.083,91         

6.4 94569      Janela de alumínio JA.24 (1,20 x 1,00) x 06 m2 7,20                445,29            3.206,08         

6.5 94569      Janela de alumínio JA.31 (3,40 x 2,10) x 05 m2 35,70              445,29            15.896,85       

6.6 94569      Janela de alumínio JA.32 (3,40 x 1,23) x 05 m2 20,91              445,29            9.311,01         

6.7 94569      Janela de alumínio JA.33 (3,40 x 1,54) x 02 m2 10,47              445,29            4.663,07         

6.8 94569      Janela de alumínio JA.34 (1,20 x 1,54) x 01 m2 1,85                445,29            822,89            

6.9 90847      Porta de madeira PM.21  (0,60 x 1,65) inlusive un 16,00              594,97            9.519,52         

        dobradiça, aduela e alizar

6.10 90850      Porta de madeira PM.25  (0,90 x 2,10) inclusive un 12,00              690,16            8.281,92         

        dobradiça, aduela e alizar

6.11 90850      Porta de madeira PM.26  (0,90 x 2,10) inclusive un 9,00                690,16            6.211,44         

        dobradiça, aduela e alizar

6.12 90850      Porta de madeira PM.28  (2 x 1,80 x 2,10) inclusive un 2,00                690,16            1.380,32         

        dobradiça, aduela e alizar

6.13 72200      Laminado melamínico 0,8mm para portas m2 141,30            99,55              14.066,41       

 

 

7  FERRAGENS   11.167,23

7.1 90830      Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 113,00            88,51              10.001,63       

7.2 74046/002      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 16,00              37,03              592,48            

7.3 FUA 14007/002      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 32,00              15,41              493,12            

7.4 84952      Fecho de embutir 22 cm un 2,00                40,00              80,00               

8  VIDROS   38.353,86

8.1 72117      Vidro liso transparente 4 mm (divisórias e portas)  m2 222,45            143,93            32.017,22        

8.2 74125/002      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 12,24              517,70            6.336,64         

9  COBERTURA   80.027,11

9.1 74088/001      Telha fibro cimento 6 mm  m2 1.408,22         49,74              70.044,86        

9.2 74045/001      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 6,00                61,08              366,48             

9.3 73868/001      Rufo fibro cimento 6 mm m 152,10            59,54              9.056,03          

9.4 FUA 74088/011      Chapa fibro cimento 10 mm lisa m2 7,60                73,65              559,74             

10  REVESTIMENTOS  217.766,30

10.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 3.359,24         5,97                20.054,66        

10.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 3.359,24         40,27              135.276,59      

10.3 FUA 73912/004      Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 727,46            52,50              38.191,65        

10.4 89170      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2 376,86            64,33              24.243,40        

11  FORROS  238.588,51

11.1 FUA 41602/001      Lambri de PVC cor cerejeira sem estrutura metálica m2 2.084,13         46,19              96.265,96        

11.2 73970/002      Perfil U 4"x2"x1/8" - (1.927,50m) kg 9.637,50         7,67                73.919,62        

11.3 73970/002      Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (1.476un) kg 248,64            7,67                1.907,06          

11.4 FUA 76067/001      Peças de madeira  8,0 x 25,0 cm m 679,50            97,86              66.495,87       

12  PINTURAS  268.547,05

12.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 2.244,92         2,07                4.646,98         

12.2 88495      Massa acrílica m2 2.244,92         8,66                19.441,00       

12.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 2.244,92         12,61              28.308,44       

12.4 6082      Verniz m2 33,05              17,62              582,34            

12.5 73978/001      Hidrófugante silicone m2 3.022,78         19,25              58.188,51       

12.6 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 2.415,57         18,04              43.576,88       

12.7 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 2.415,57         13,24              31.982,14       



12.8 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 2.415,57         26,35              63.650,26       

12.9 74064/002      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 890,97            13,24              11.796,44       

12.10 73924/002      Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2 241,90            26,35              6.374,06         

13  PAVIMENTAÇÕES   344.210,86

13.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 92,02              601,07            55.310,46        

13.2 87620      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 3.240,16         29,87              96.783,57       

13.3 89171      Piso cerâmico 40x40 cm m2 2.654,72         40,18              106.666,64      

13.4 FUA 73629      Ladrilho hidráulico m2 475,42            92,45              43.952,57       

13.5 88649      Rodape ceramico 7 cm m 594,80            6,68                3.973,26          

13.8      Meio fio da calçada

13.8.1 93358           Escavação manual em solo m3 35,26              76,42              2.694,56         

13.8.2 73964/006           Reaterro com compactação manual m3 22,04              57,95              1.277,21         

13.8.3 5651           Forma de tábua para fundação m2 176,30            36,29              6.397,92         

13.8.4 92468           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 176,30            72,47              12.776,46       

13.8.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 26,45              417,43            11.041,02       

13.8.6 74157/004           Lançamento manual de concreto em fundação m3 26,45              126,17            3.337,19         

14  ELEMENTOS DE GRANITO 117.081,73

14.1 FUA 74333/001      Soleira de granito 15 cm m 16,20              66,93              1.084,26         

14.2 FUA 74333/002      Adiuela/Alizar de granito  20 cm para porta do elevador m 20,80              92,51              1.924,20         

14.3 FUA 74333/003      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 379,00            112,52            42.645,08       

14.4 FUA 72244/002      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2 66,36              444,04            29.466,49       

14.5 84190      Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 112,76            325,91            36.749,61       

14.6 FUA 74126/001      Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) m 12,40              420,33            5.212,09         

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA   49.885,42

15.1 FUA 41705      Corremão de escada ES.21  em tubo de aço inox m 70,40              193,51            13.623,10       

15.2 FUA 41705      Corremão de escada ES.31  em tubo de aço inox m 72,30              193,51            13.990,77       

15.3 FUA 41705      Guarda corpo GC.24 - 6,70m em tubo de aço inox un 2,00                193,51            387,02            

15.4 FUA 85096/001      Guarda corpo GC.21 - 3,70m em ferro e alumínio un 6,00                1.042,39         6.254,34         

15.5 FUA 85096/002      Guarda corpo GC.22 - 3,30m em ferro e alumínio un 14,00              933,21            13.064,94       

15.6 FUA 85096/003      Guarda corpo GC.23 - 2,20m em ferro e alumínio un 1,00                693,25            693,25            

15.7 FUA 42900/001      Suporte de segurança un 90,00              20,80              1.872,00         

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS   31.209,00

16.1 86931      Vaso sanitário  com caixa acoplada un 14,00              402,66            5.637,24         

16.2 FUA 26001/001      Vaso sanitário para PCD incluindo 2 barras de apoio 0,80m un 4,00                1.091,58         4.366,32         

16.3 FUA 73947/016      Lavatório de sobrepor  de louça branca un 16,00              259,76            4.156,16         

16.4 86943      Lavatório de louça suspenso un 4,00                196,04            784,16            

16.5 74234/001      Mictório sifonado de louça branca un 8,00                546,21            4.369,68         

16.6 FUA 6004/001      Papeleira de louça com rolete un 18,00              78,39              1.411,02         

16.7 88571      Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00                44,75              89,50              

16.8 FUA 73947/012      Porta sabonete líquido un 12,00              63,72              764,64            

16.9 FUA 6008/001      Cabide metálico un 20,00              60,06              1.201,20         

16.10 FUA 73947/010      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 12,00              39,35              472,20            

16.11 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 20,00              88,67              1.773,40         

16.12 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" un 2,00                81,93              163,86            

16.13 86912      Torneira cromada longa para pia 1/2" un 2,00                44,60              89,20              

16.14 86906      Torneira de bancada para lavatório 1/2" un 20,00              52,43              1.048,60         

16.15 86914      Torneira de serviço 1/2" un 8,00                40,67              325,36            

16.16 FUA 74014/003      Valvula automática em metal cromado p/ mictório un 8,00                197,90            1.583,20         

16.17 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 22,00              17,36              381,92            

16.18 FUA 68061/001      Chuveiro plástico un 2,00                13,12              26,24              

16.19 FUA 74230/001      Assento para vaso sanitário un 18,00              25,55              459,90            

16.20 FUA 26013/0001      Pia de aço inoxidável 1 cuba 1.60m un 2,00                1.052,60         2.105,20         

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  4.735,80



17.1 89401      Tubo PVC rígido soldavel 20mm m 26,60              6,39                169,97            

17.2 89402      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 58,40              7,81                456,10            

17.3 89450      Tubo PVC rígido soldavel 60mm m 46,40              18,86              875,10            

17.4 89395      Tee PVC soldável 25mm un 46,00              10,92              502,32            

17.5 94696      Tee PVC soldável 60mm un 12,00              45,06              540,72            

17.6 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 42,00              3,98                167,16            

17.7 89505      Joelho 90° PVC soldável 60 mm un 6,00                28,94              173,64            

17.8 89366      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 20mmx1/2" un 66,00              13,15              867,90            

17.9 89373      Redução PVC soldável 25x20mm un 55,00              5,27                289,85            

17.8 89579      Redução PVC soldável 50x25mm un 16,00              8,21                131,36            

17.10 89605      Redução PVC soldável 60x50mm un 16,00              13,79              220,64            

17.11 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 56,00              6,09                341,04            

18  INSTALAÇÃO SANITARIA   10.755,08

18.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 48,00              16,22              778,56            

18.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 66,10              23,26              1.537,48         

18.3 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 106,00            45,13              4.783,78         

18.4 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 42,00              6,82                286,44            

18.5 89731      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un 16,00              9,31                148,96            

18.6 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 8,00                9,91                79,28              

18.7 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 24,00              20,69              496,56            

18.8 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 12,00              20,77              249,24            

18.9 89784      Te PVC esgoto  50mm un 6,00                16,38              98,28              

18.10 89796      Te PVC esgoto 100mm un 8,00                33,38              267,04            

18.11 89785      Junção PVC esgoto  50mm un 8,00                17,31              138,48            

18.12 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 26,00              38,26              994,76            

18.13 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 18,00              49,79              896,22            

19  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  53.101,89

19.1 73976/010      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 213,60            228,86 48.884,49        

89402      Tubo PVC rígido soldavel 25mm - dreno ar condicionado m 540,00            7,81                4.217,40         

20  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 373.576,18

20.1 FUA 74052/006      Quadro de força 1,00x0,60m com barramento 600A un 2,00                807,53            1.615,06         

20.2 74131/007      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com barramento un 12,00              550,86            6.610,32         

20.3 93656      Disjuntor padrão din 25A monofásico un 99,00              13,28              1.314,72         

20.4 93663      Disjuntor padrão din 25A bifásico un 111,00            61,84              6.864,24         

20.5 93673      Disjuntor padrão din 50A trifásico un 1,00                97,70              97,70              

20.6 74130/006      Disjuntor 125 a 150 A trifásico un 24,00              381,49            9.155,76         

20.7 FUA 74132/001      DPS 90kA, 175v, classe I un 6,00                171,52            1.029,12         

20.8 FUA 74132/002      DPS 40kA, neutro un 2,00                162,34            324,68            

20.9 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 18.632,75       4,90                91.300,47       

20.10 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m 9.789,60         5,89                57.660,74       

20.11 91934      Cabo de cobre 750 v -   16mm2 - circuitos terminais m 144,00            14,06              2.024,64         

20.12 92985      Cabo de cobre 750 v -  35mm2 - circuitos distribuição m 274,40            19,48              5.345,31         

20.13 92989      Cabo de cobre 750 v -  70mm2 - circuitos distribuição m 441,60            36,25              16.008,00       

20.14 FUA  72259/001      Terminal para cabo   4/6 mm2 un 855,0              5,54                4.736,70         

20.15 72260      Terminal para cabo  16 mm2 un 19,00              17,29              328,51            

20.16 72262      Terminal para cabo  35 mm2 m 144,00            17,96              2.586,24         

20.17 72264      Terminal para cabo  70 mm2 m 216,00            24,19              5.225,04         

20.18 91866      Eletroduto rígido roscável PVC 1/2" em laje m 84,00              6,78                569,52            

20.19 91863      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 1.002,60         9,62                9.645,01         

20.20 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 121,70            8,24                1.002,80         

20.21 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 261,00            11,62              3.032,82         

20.22 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 1.282,40         11,62              14.901,48       

20.23 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 147,80            19,13              2.827,41         

20.24 91875      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 193,00            6,42                1.239,06         

20.25 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 1.116,00         9,02                10.066,32       

20.26 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 176,00            17,52              3.083,52         

20.27 91890      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 50,00              10,46              523,00            



20.28 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 297,00            14,40              4.276,80         

20.29 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 44,00              27,65              1.216,60         

20.30 91992      Tomada 2P+T 10A Alta un 35,00              39,40              1.379,00         

20.31 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 13,00              30,01              390,13            

20.31 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 428,00            26,37              11.286,36       

20.33 91953      Interruptor simples 1 módulo un 92,00              25,00              2.300,00         

20.34 91959      Interruptor simples 2 módulos un 21,00              39,55              830,55            

20.35 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 492,00            28,01              13.780,92       

20.36 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 9,00                28,53              256,77            

20.37 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 33,00              14,95              493,35            

20.38 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 52,00              9,85                512,20            

20.39 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 383,00            12,67              4.852,61         

20.40 FUA 77449/003      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 8,00                85,73              685,84            

20.41 73953/006      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 384,00            116,65            44.793,60       

20.42 FUA 74008/002      Eletrocalha metálica 100x50 mm m 764,60            35,84              27.403,26       

21  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 45.558,22

21.1 FUA 21001/003      Rack 12U, 19" profundidade 570 mm, porta com chave 3,00                691,47            2.074,41         

21.2 FUA 21001/001      Rack 16U, 19" profundidade 570 mm, porta com chave un 1,00                1.289,33         1.289,33         

21.3 FUA 21002/001      Organizador de cabos 19", 1U un 6,00                68,60              411,60            

21.4 FUA 21003/001      Patch Panel 19", Categoria 6,  24 portas un 6,00                608,72            3.652,32         

21.5 FUA 21003/002      Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un 2,00                497,12            994,24            

21.6 FUA 21004/001      Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un 1,00                485,06            485,06            

21.7 FUA 21008/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00              132,29            1.587,48         

21.8 FUA 21005/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 2.020,20         6,54                13.212,10       

21.9 FUA 21006/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 88,00              37,55              3.304,40         

21.10 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 88,00              28,01              2.464,88         

21.11 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 156,00            11,62              1.812,72         

21.12 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 16,00              19,13              306,08            

21.13 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 104,00            9,02                938,08            

21.14 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 8,00                17,52              140,16            

21.15 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 52,00              14,40              748,80            

21.16 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 1,00                27,65              27,65              

21.17 FUA 74008/001      Eletrocalha metálica  50x50 mm m 368,50            32,86              12.108,91       

22  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 62.827,43

22.1 72554      Extintor de CO2 6 kg un 12,00              563,37            6.760,44         

22.2 73775/002      Extintor de água pressão 10 l un 12,00              181,89            2.182,68         

22.3 72284      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 12,00              1.165,49         13.985,88       

22.4 FUA 13850/031      Central de alarme de incêndio 24 pontos m 1,00                941,56            941,56            

22.5 FUA 13850/023      Bateria para sistema de alarme un 1,00                112,14            112,14            

22.6 FUA 13850/021      Acionador manual de alarme de incêndio un 12,00              82,50              990,00            

22.7 FUA 13850/022      Avisador sonoro tipo sirene un 12,00              48,58              582,96            

22.8 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 84,30              89,44              7.539,79         

22.9 92688      Tubo de aço galvanizado 1/2", inclusive conecções m 128,00            27,59              3.531,52         

22.10 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 22,00              8,24                181,28            

22.11 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 72,00              28,01              2.016,72         

22.12 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 4,00                12,67              50,68              

22.13 91926      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m 306,0              3,49                1.067,94         

22.14 FUA 16530/011      Luminária de emergência un 31,00              56,36              1.747,16         

22.15 FUA 73916/005      Placa de sinalização de emergência un 24,00              15,04              360,96            

22.16 FUA 73632/003      Porta corta fogo 3,90x3,50m com bandeira 1,40m un 6,00                3.462,62         20.775,72       

23  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 24.830,99

23.1 FUA 74254/005      Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m 238,00            18,01              4.286,38         

23.2 FUA 72259/012      Clip galvanizado para cabo 3/8" un 252,00            3,43                864,36            

23.3 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 276,00            38,33              10.579,08       

23.4 FUA 72272/002      Conecção para medição un 14,00              90,31              1.264,34         

23.5 FUA 74166/002      Caixa inspeção aterramento, PVC 40mm com tampa un 14,00              128,29            1.796,06         

23.6 FUA 63911/001      Solda exotérmica un 14,00              13,90              194,60            



23.7 68069      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 14,00              56,03              784,42            

23.8 FUA 74131/009      Caixa de equalização 30x30X14cm un 1,00                417,93            417,93            

23.9 93358      Escavação manual em solo m3 34,56              76,42              2.641,07         

23.10 73964/006      Reaterro com compactação manual m3 34,56              57,95              2.002,75         

24  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 52.575,21

24.1 FUA 96558/011      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 93,00              22,32              2.075,76         

24.2 FUA 96558/012      Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00              23,58              377,28            

24.3 FUA 09655/016      Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 10,00              397,24            3.972,40         

24.4 FUA 74072/010      Anel de textura para corremão de escada un 28,00              29,53              826,84            

24.5 FUA 96558/016      Placa tátil de corremão de escada un 28,00              47,41              1.327,48         

24.6 FUA 73916/010      Sinalizador visual de degrau un 260,00            5,37                1.396,20         

24.7 FUA 73876/001      Piso tátil de borracha sintética m2 187,00            125,89            23.541,43       

24.8 FUA 96558/015      Placa tátil de aço alto relevo Braille un 142,00            134,21            19.057,82       

25  ELEVADOR 137.586,60

25.1 FUA 73600/003      Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 4 paradas un 1,00                137.586,60     137.586,60     

     com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz

26  PAISAGISMO 43.730,80

26.1 74236/001      Grama batatais em placas m2 1.000,00         14,26              14.260,00       

26.2 73967/001      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m un 100,00            165,93            16.593,00       

26.3 FUA 74228/002      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00              429,26            12.877,80       

TOTAL 4.669.630,52

 


