
OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$) 

1 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01         69.485,54 

1

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS

DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

SER.CG M2           6,55             23,92 

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           2,63             34,48 

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M3           4,25           170,39 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         76,37             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2         13,11             16,23 

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN         15,00               5,42 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         54,22             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2         13,11           298,64 

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, ACABAMENTO EM 

CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO

MELAMÍNICO

SER.CG M2         17,69        1.500,01 

FUA.41762/001 PORTA DE MADEIRA ESPECIAL COM CHUMBO 

REVESTIDO DE 0,80X2,10M - FORNECIMENTO, 

COLOCAÇÃO E

ACABAMENTO

SER.CG UN           1,00        1.490,13 

4 PAREDES

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2           9,21             47,48 

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2           9,21             27,84 

                             212,74 

                               81,26 

                          3.545,93 

                             589,47 

                          1.539,32 

                          3.915,15 

                        26.535,21 

 PREÇO TOTAL (R$) 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

                             156,66 

                               90,68 

                             724,16 

                          1.090,54 

                               26,80 

                          1.490,13 

                             437,25 

                             256,37 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         22,15             17,54 

FUA.87529/001 MASSA ÚNICA, COM USO DE ARGAMASSA 

BARITADA PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2           9,21             36,23 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2           1,40             25,88 

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SER.CG M2         54,22               1,62 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         97,73               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         54,22               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         97,73               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         54,22             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         97,73               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 

DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           482,52 

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           2,00           147,28 

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2           2,32             47,48 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2           4,65             17,54 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               1,36 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,29 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,14 

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

POLIDO, ESP = 2,5CM,

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2         39,00           491,51 

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

                               36,23 

                               87,85 

                             132,78 

                             514,23 

                             809,92 

                             851,46 

                             795,20 

                             388,59 

                             333,71 

                             482,52 

                             294,57 

                             110,15 

                               81,56 

                                 6,32 

                               38,55 

                               37,83 

                        19.168,85 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M         32,00             30,71 

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN           8,00             42,70 

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN         30,00             61,64 

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN         31,00             46,78 

2 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02         25.098,02 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS

DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

SER.CG M2           3,10             23,92 

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M3           3,40           170,39 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         17,00             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           8,74             16,23 

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG UN         16,00               5,42 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         35,82             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2           8,74           298,64 

4 PAREDES

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         17,00             17,54 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2           1,40             25,88 

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,82               1,62 

                             982,61 

                             341,56 

                          1.849,16 

                          1.450,20 

                             589,47 

                          1.539,32 

                          2.610,10 

                             298,24 

                               36,23 

                               74,17 

                             579,34 

                             242,68 

                               26,79 

                             141,89 

                               86,75 

                          2.342,66 

                               58,05 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         38,82               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,82             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 

DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           482,52 

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           2,00           147,28 

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2           2,32             47,48 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2           4,65             17,54 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               1,36 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,29 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,14 

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

POLIDO, ESP = 2,5CM,

PARA LABORATÓRIO

SER.CG M2         23,22           491,51 

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M         16,80             30,71 

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN           6,00             42,70 

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN         16,00             61,64 

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN         19,00             46,78 

3 LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA         46.374,88 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

                             110,17 

                               81,55 

                                 6,34 

                               38,54 

                               37,85 

                        11.412,84 

                               32,98 

                             368,06 

                             200,48 

                             562,23 

                             196,86 

                             482,52 

                             294,57 

                             515,98 

                             256,23 

                             986,22 

                             888,91 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 

MADEIRA, COM MONTANTES

METALICOS

SER.CG M2           3,10             23,92 

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           4,05             34,48 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         53,36             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2           8,74             16,23 

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN         22,00               5,42 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         35,82             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2           8,74           298,64 

FUA.152018/001 DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS 

DESLIZANTES EM TRILHOS, ACABAMENTO EM 

CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO

MELAMÍNICO

SER.CG M2         17,69        1.500,01 

4 PAREDES

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         17,54             27,84 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         17,54             17,54 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2           1,40             25,88 

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,82               1,62 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,82               9,48 

                               26,79 

                             141,87 

                             119,14 

                          2.342,71 

                             589,47 

                               74,15 

                             139,63 

                             761,98 

                               32,98 

                             339,48 

                          1.539,32 

                          2.610,10 

                        26.535,14 

                             488,29 

                             307,61 

                               36,24 

                               58,04 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,82             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 

DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           482,52 

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           2,00           147,28 

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2           2,32             47,48 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2           4,65             17,54 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               1,36 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,29 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,14 

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA 

LABORATÓRIO

SER.CG M2         11,34           491,51 

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M         16,80             30,71 

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN           6,00             42,70 

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN         16,00             61,64 

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN         19,00             46,78 

4 LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS         20.473,89 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 

MADEIRA, COM MONTANTES

METALICOS

SER.CG M2           3,10             23,92 

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           4,05             34,48 

                             200,39 

                             562,40 

                             196,89 

                             482,52 

                             256,17 

                             986,22 

                             888,74 

                               74,14 

                             139,63 

                             294,57 

                             110,17 

                               81,56 

                                 6,34 

                               38,55 

                               37,83 

                          5.573,71 

                             515,89 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           4,26           170,39 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         52,82             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2           8,74             16,23 

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN         11,00               5,42 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         35,82             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2           8,74           298,64 

4 PAREDES

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         17,00             27,84 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         17,00             17,54 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2           1,40             25,88 

88484U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,82               1,62 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,82               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,82             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         24,18               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

                             725,87 

                             754,27 

                               26,81 

                             141,86 

                               59,63 

                          2.342,80 

                             589,47 

                          1.539,32 

                          2.610,10 

                             473,30 

                             298,12 

                               36,23 

                               57,86 

                               32,98 

                             339,42 

                             200,49 

                             562,37 

                             196,71 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

86889U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 

DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           482,52 

86935U CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           2,00           147,28 

87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SER.CG M2           2,32             47,48 

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2           4,65             17,54 

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               1,36 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,29 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2           4,65               8,14 

FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA 

LABORATÓRIO

SER.CG M2         11,34           491,51 

7 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO

97536U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M         16,80             30,71 

97551U CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN           6,00             42,70 

97554U TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN         16,00             61,64 

FUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN         19,00             46,78 

5         19.286,10 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 

MADEIRA, COM MONTANTES

METALICOS

SER.CG M2           3,10             23,92 

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           2,15             34,48 

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M3           1,21           170,39 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         63,80             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           8,74             16,23 

                             515,89 

                             256,22 

                             986,22 

                             888,91 

                               74,14 

                               74,14 

                             482,52 

                             294,57 

                             110,16 

                               81,55 

                                 6,34 

                               38,56 

                               37,85 

                          5.573,73 

SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO

                             206,17 

                             911,26 

                               26,82 

                             141,85 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         35,52             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           2,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2           8,74           298,64 

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN           9,00           528,73 

4 PAREDES

87547U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

SER.CG M2         28,28             17,54 

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2         27,73             78,20 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         83,74               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,52               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2       107,68               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,52             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2       107,68               8,14 

6 LABORATÓRIO MULTIMÍDIA         15.269,68 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS

DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

SER.CG M2         22,80             23,92 

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           0,68             34,48 

97628U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           0,10           170,39 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         35,52             14,28 

97644U REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

SER.CG M2           4,83               5,55 

                          1.539,32 

                          2.610,10 

                          4.758,57 

                             496,07 

                          2.168,55 

                             114,22 

                             336,75 

                             892,14 

                          2.322,96 

                          1.178,95 

                             557,66 

                             876,42 

                             545,28 

                               23,44 

                               17,04 

                             507,12 

                               26,81 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

97645U REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2           8,74             16,23 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         35,52             65,40 

3 ESQUADRIAS

90844U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           589,47 

91341U PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG M2           3,10           496,56 

94579U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM 

ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, 

PADRONIZADA.

AF_07/2016

SER.CG M2           8,74           298,64 

FUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN           8,00           528,73 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2           8,96               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         35,52               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         69,92               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         35,52             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA

LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         69,92               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

93441U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 

CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 

INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E 

INSTAL. AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           661,38 

7           5.774,23 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

72178U RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 

MADEIRA, COM MONTANTES

METALICOS

SER.CG M2         23,52             23,92 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         29,85             14,28 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         29,85             65,40 

4 PAREDES

                             141,85 

                          2.323,15 

                             589,47 

                          1.539,32 

                          2.610,10 

                          4.229,85 

                               12,22 

                             336,58 

                             579,29 

                             557,50 

REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

                             569,26 

                             661,38 

                             562,50 

                             426,39 

                          1.952,31 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

FUA 40422/01 DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇO 

GALVANIZADO PINTADO DUPLO C/ PAINEL EM 

LAMINADO

MELAMÍNICO COLMEIA E35MM TIPO PP -

COLOCADA

SER.CG M2         13,00             78,99 

FUA 40430 FERRAGENS PARA PORTA DE

DIVISÓRIAS

SER.CG CJ           1,00             98,20 

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         29,85               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         58,20               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         29,85             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         58,20               8,14 

8 SALA DE PRONTUÁRIOS              364,27 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           0,11             34,48 

3 ESQUADRIAS

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

COM VIDROS

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2           0,48           249,52 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA 

LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           1,00           240,71 

9 HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO           4.827,57 

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

97622U DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M3           0,33             34,48 

97633U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2         11,39             14,28 

97666U REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG UN           1,00               5,42 

2 PAVIMENTAÇÃO

72136U PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 

ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO

SER.CG M2         11,39             65,40 

3 ESQUADRIAS

90842U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN           1,00           540,74 

94570U JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

COM VIDROS

PADRONIZADA. AF_07/2016

SER.CG M2           1,44           249,52 

4 PAREDES

96360U PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

SER.CG M2           5,61             78,20 

                             282,94 

                             482,65 

                             468,64 

                             473,70 

                                 3,79 

                          1.026,89 

                               98,20 

                             744,93 

                             540,74 

                             359,31 

                             438,68 

                             119,77 

                             240,71 

                               11,38 

                             162,60 

                                 5,42 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

5 PINTURA E REVESTIMENTOS

88485U APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2         11,22               1,36 

88488U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2         11,39               9,48 

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2         93,78               8,29 

88496U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         11,39             15,70 

88497U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2         93,78               8,14 

6 ELEMENTOS EM GRANITO

86895U BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA 

LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN           3,00           240,71 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         17.629,77 

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG M       390,00               1,67 

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M           5,30               6,66 

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M       452,70               7,64 

91872U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M         13,40               9,54 

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M       529,50               1,92 

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M    1.374,90               2,97 

91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN           2,00             16,45 

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN           3,00             25,98 

                          1.014,80 

                          4.079,74 

                               32,91 

                               77,93 

                               15,30 

                             107,98 

                             776,98 

                             178,82 

                             763,29 

                             722,13 

                             652,43 

                               35,32 

                          3.458,23 

                             127,78 
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OBRA : REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA            Taxa: LS: 87,51% / BDI: 28,35%

ORÇAMENTO : REFORMA DOS LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT.  PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO

91967U INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN           2,00             35,50 

91996U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN         93,00             19,78 

93655U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_04/2016

SER.CG UN           8,00               8,36 

93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_04/2016

SER.CG UN         25,00               8,36 

95778U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN           4,00             18,65 

95780U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN         48,00             20,54 

97592U LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

SER.CG UN         66,00             74,30 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           8.813,80 

72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3         75,00             16,80 

72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 

DMT 0,5 A

1,0 KM

SER.CG M3         75,00               4,73 

74209/1U PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO

SER.CG M2           6,00           271,53 

74220/1U TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

SER.CG M2       100,00             48,20 

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2       375,10               2,00 

12 COMBATE A INCÊNDIO           4.246,78 

72283U ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO

1.1/2" - FORNECIMENTO E

SER.CG UN           2,00           644,14 

72554U EXTINTOR DE CO2 6KG -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN           7,00           350,24 

73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 

10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN           2,00           114,19 

97599U LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

SER.CG UN         10,00             27,85 

13 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS         30.714,66 

FUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SER.CG MES           3,00      10.238,22 

                          1.259,87 

                             355,09 

                          1.629,15 

TOTAL GERAL:                     268.359,17 

Importa o Presente Orçamento em: (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete 

Centavos).

                          4.819,74 

                             749,95 

                          1.288,28 

                          2.451,65 

                             228,38 

                             278,47 

                        30.714,66 

                               71,01 

                          1.839,35 

                               66,92 

                             209,01 

                               74,59 

                             985,77 

                          4.903,99 
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