
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14.606,02

1.1 89452 Tubo PVC soldável DN 85mm m 106,00 22,40 2.374,48

1.2 94655 Tubo PVC soldável DN 110mm m 109,00 49,39 5.383,89

1.3 94700 Tee redução PVC soldável DN 85mm x 60mm un 11,00 57,04 627,42

1.4 94701 Te PVC soldável DN 110mm un 4,00 93,93 375,72

1.5 89614 Luva PVC soldável DN 85mm un 18,00 28,83 518,98

1.6 94671 Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00 52,90 952,12

1.7 94668 Adaptador PVC soldável DN 85 mm x 3" un 4,00 36,35 145,39

1.8 94670 Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00 48,57 48,56

1.9 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 313,03 626,06

1.10 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 326,01 652,02

1.11 79517/001 Escavação manual em solo m³ 38,70 29,99 1.160,55

1.12 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 38,70 44,98 1.740,83

2.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 10.786,18

2.1 89452 Tubo PVC soldável DN 85mm m 54,00 22,40 1.209,64

2.2 94655 Tubo PVC soldável DN 110mm m 106,00 49,39 5.235,71

2.3 89631 Te PVC soldável DN 85mm un 2,00 45,81 91,61

2.4 94701 Te PVC soldável DN 110mm un 3,00 93,93 281,79

2.5 89614 Luva PVC soldável DN 85mm un 18,00 28,83 518,98

2.6 94671 Luva PVC soldável DN 110mm un 18,00 52,90 952,12

2.7 94668 Adaptador PVC soldável DN 85 mm x 3" un 2,00 36,35 72,69

2.8 94670 Adaptador PVC soldável DN 110mm x 4" un 1,00 48,57 48,56

2.9 79517/001 Escavação manual em solo m³ 31,68 29,99 950,03

2.10 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 31,68 44,98 1.425,05

3.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15.708,42

3.1 90695 Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m 124,00 31,67 3.927,65

3.2 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 46,00 12,75 586,61

3.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 13,00 326,01 4.238,13

3.4 74206/001 Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 2,00 1.247,62 2.495,23

3.5 79517/001 Escavação manual em solo m³ 59,50 29,99 1.784,32

3.6 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 59,50 44,98 2.676,48

4.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 33.321,58

4.1 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 161,00 129,59 20.863,19

4.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 8,00 326,01 2.608,08

4.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00 326,01 2.608,08

4.4 79517/001 Escavação manual em solo m³ 96,60 29,99 2.896,89

4.5 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 96,60 44,98 4.345,34

5.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 7.350,53

5.1 FUA 21121/007 Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 164,00 9,98 1.636,42

5.2 73689 Cabo telefonico CTP-APL-50, 20 Pares m 32,00 10,34 330,80

5.3 93011 Eletroduto rígido roscável PVC 3" m 122,00 22,61 2.758,92

5.4 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00 326,01 978,03

5.5 79517/001 Escavação manual em solo m³ 21,96 29,99 658,54

5.6 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 21,96 44,98 987,82

6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 73.564,18

6.1 74130/007 Disjuntor trifásico 250 a 600 A un 8,00 688,73 5.509,87

6.2 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circúitos terminais m 188,00 7,17 1.347,65

6.3 92984 Cabo de cobre 1 kv - 25 mm2 - distribuição m 240,00 10,66 2.558,27

6.4 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição m 258,00 35,91 9.263,81

6.5 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição m 474,00 65,97 31.272,05

6.6 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" m 70,00 13,82 967,54

6.7 93012 Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 226,00 33,31 7.528,00

6.8 q Luva Eletroduto roscável PVC 4" un 75,00 34,16 2.562,35

6.9 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 8,00 14,39 115,15

6.10 72265 Terminal para cabo 95 mm2 un 10,00 21,56 215,59

6.11 72268 Terminal para cabo 185 mm2 un 24,00 29,00 695,93

6.12 FUA 74231/002 Luminária alumínio fundido 4 lâmp. vp mercúrio 400w un 2,00 780,68 1.561,35
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6.13 73783/009 Poste de concreto circular 11m - 300kg un 2,00 961,18 1.922,36

6.14 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 4,00 326,01 1.304,04

6.15 72290 Caixa de passagem 0,90x0,90 tampa de concreto un 3,00 373,43 1.120,28

6.16 74206/001 Caixa de passagem 1,20x1,20 tampa de concreto un 1,00 1.247,62 1.247,61

6.17 79517/001 Escavação manual em solo m3 58,32 29,99 1.748,93

6.18 73964/006 Reaterro com compactação manual m3 58,32 44,98 2.623,40

155.336,91

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 155.336,91 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:
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