
EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:
BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

HORISTA 

(%)

MENSAL 

(%)

HORISTA 

(%)

MENSAL 

(%)
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" 43,55% 15,37% 43,55% 15,37%
B1 REPUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% 17,93%
B2 FERIADOS 4,01% 4,01%
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,90% 0,69% 0,90% 0,69%
B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33% 10,76% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,75% 1,75%
B8 AUXÍLIO - ACIDENTES DE TRABALHO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 FÉRIAS GOZADAS 7,25% 5,62% 7,25% 5,62%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" 15,34% 11,88% 15,34% 11,88%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,34% 3,36% 4,34% 3,36%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,85% 4,53% 5,85% 4,53%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,68% 3,63% 4,68% 3,63%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37% 0,28% 0,37% 0,28%

D TAXAS INCIDÊNCIAIS E REINCIDÊNCIAIS 8,12% 3,02% 16,85% 6,11%
D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B": (A x B) 7,75% 2,74% 16,46% 5,81%
D2 REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "C2" e "A8" SOBRE "C1": [(A x C2) + (A8 x C1)] 0,37% 0,28% 0,39% 0,30%

TOTAL (A+B+C+D) 84,81% 48,07% 113,54% 71,16%
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