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CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM
MUNICIPIO DE PARINTIS

BLOCO 04

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

ABRIL DE 2017

PLANILHA ORCAMENTARIA

N2 = 2017.JEP.LIC.22A

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. [P.UNITARIO| P.TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 39.244,99
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m? 3.000,00 0,40 1.214,03
1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m? 750,00 0,89 664,57
1.3 72900 Transporte de entulho em caminh3o basculante m? 750,00 4,56 3.418,05
1.4 74077/003 Locagdo da obra m? 1.113,20 4,60 5.122,45
1.5 79482 Aterro com adensamento m? 504,96 57,09 28.825,89
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.716.608,32
2.1 ESTACAS 305.315,60

2.1.1 FUA 40245/001 |Estaca Raiz 0 250mm exceto ferragem m 1.402,50 188,48 264.343,10

2.1.2 92916 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 1.104,60 10,70 11.813,73

2.1.3 92922 Armagdo ago CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 5.735,80 5,08 29.158,77
2.2 BLOCOS 50.236,12

2.2.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m? 117,14 29,99 3.512,86

2.2.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 68,66 44,98 3.088,52

2.2.3 5651 Forma de tabua para fundagdo m? 186,57 28,84 5.380,47

2.2.4 92916 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 352,00 10,70 3.764,65

2.2.5 92922 Armagdo ago CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 2.054,70 5,08 10.445,36

2.2.6 92915 Armagdo ago CA-60 0 5.0mm para fundagdo kg 359,00 11,81 4.240,38

2.2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 48,48 309,63 15.011,08

2.2.8 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m? 48,48 98,86 4.792,80
2.3 CINTAS 75.238,11

2.3.1 5651 Forma de tabua para fundagdo m? 647,94 28,84 18.685,88

2.3.2 92916 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 933,50 10,70 9.983,81

2.3.3 92919 Armagdo ago CA-50 0 10.0mm para fundagdo kg 568,10 8,12 4.615,50

2.3.4 92921 Armagdo ago CA-50 0 12.5mm para fundagdo kg 850,00 6,64 5.646,74

2.3.5 92922 Armagdo ago CA-50 0 16.0mm para fundagdo kg 1.227,40 5,08 6.239,66

2.3.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 51,80 309,63 16.039,07

2.3.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m? 51,80 98,86 5.121,02

2.3.8 74106/001 Impermeabilizagdo com tinta asféltica 2 demaos m? 90,09 98,86 8.906,43
2.4 PILARES 199.854,54

2.4.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m? 1.324,56 36,06 47.769,35

2.4.2 92760 Armagado ago CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 2.722,40 9,88 26.902,19

2.4.3 92763 Armagado ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.266,60 6,31 14.305,57

2.4.4 92764 Armagdo ago CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 8.813,90 4,86 42.828,79

2.4.5 92765 Armagado ago CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 5.437,00 4,36 23.732,01

2.4.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 95,44 309,63 29.551,53

2.4.7 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m? 95,44 154,71 14.765,10
2.5 VIGAS 417.007,31

2.5.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m? 2.899,69 53,89 156.267,82

2.5.2 92760 Armagado ago CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 5.863,50 9,88 57.941,89

2.5.3 92761 Armagado ago CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 3,90 9,45 36,85

2.5.4 92762 Armagado ago CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 1.817,90 7,67 13.943,96

2.5.5 92763 Armagado ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.549,90 6,31 16.093,61

2.5.6 92764 Armagdo ago CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 2.662,20 4,86 12.936,25

2.5.7 92765 Armagado ago CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 12.248,20 4,36 53.462,29

2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 228,98 309,63 70.900,14

2.5.9 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m? 228,98 154,71 35.424,50
2.6 LAJES 617.714,26

2.6.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastific m? 4.514,48 16,69 75.330,94

2.6.2 73301 Escoramento de formas m? 16.053,20 8,85 142.074,12

2.6.3 92769 Armagado ago CA-50 0 6.3mm para laje kg 10.760,20 7,03 75.614,22

2.6.4 92770 Armagdo ago CA-50 0 8.0mm para laje kg 7.959,50 6,83 54.324,24

2.6.5 92771 Armagdo ago CA-50 0 10.0mm para laje kg 8.040,80 5,47 43.998,21

2.6.6 92772 Armagdo ago CA-50 0 12.5mm para laje kg 5.011,20 4,77 23.892,29

2.6.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 436,06 309,63 135.019,29

2.6.8 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m? 436,06 154,71 67.460,95
2.7 ESCADAS 38.054,30

2.7.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastifk m? 146,68 53,89 7.904,76

2.7.2 92760 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 494,60 9,88 4.887,53

2.7.3 92761 Armagado ago CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 150,60 9,45 1.423,06

2.7.4 92762 Armagdo ago CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 333,60 7,67 2.558,83

2.7.5 92763 Armagado ago CA-50 0 12.5mm para pilar ou viga kg 2.009,00 6,31 12.679,74

2.7.6 92764 Armagado ago CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 141,60 4,86 688,06

2.7.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 16,92 309,63 5.239,01

2.7.8 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m? 17,28 154,71 2.673,31
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EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
’ PREFEITURA DO CAMPUS

RDC ELETRONICO: 006/2017

SERVICO: CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS

ORGAMENTO: BLOCO 04

BASE DE PREGO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

DATA: ABRIL DE 2017

PLANILHA ORCAMENTARIA

N2 = 2017.JEP.LIC.22A

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |P.UNITARIO P. TOTAL
2.8 FOSSO DO ELEVADOR 13.188,08
2.8.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m? 21,92 29,99 657,35
2.8.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 10,40 44,98 467,82
2.8.3 5651 Forma de tabua para fundagdo m? 36,98 28,84 1.066,46
2.8.4 92916 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 101,80 10,70 1.088,75
2.8.5 92917 Armagado ago CA-50 0 8.0mm para fundagdo kg 111,40 10,06 1.120,29
2.8.6 92919 Armagdo ago CA-50 0 10.0mm para fundagdo kg 41,20 8,12 334,72
2.8.7 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento m? 3,07 287,33 882,08
2.8.8 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m? 3,07 98,86 303,50
2.8.9 74022/030 Ensaio resisténcia a compressdo simples - concreto un 60,00 121,12 7.267,11
3.0 ESTRUTURA METALICA 32.877,94
3.1 73970/002 Esruturta de aco kg 6.070,44 5,42 32.877,94
4.0 PAREDES E DIVISORIAS 241.541,61
4.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9 cr m? 3.225,86 60,34 194.637,74
4.2 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cn m? 484,46 62,95 30.496,76
4.3 93184 Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 33,80 15,84 535,23
4.4 SEINF 40422 Divisdria painel cego laminado com pefil de aluminio m? 122,22 120,56 14.735,19
4.5 SEINF 40430 Ferragem para porta de divisoria cj 12,00 94,72 1.136,69
5.0 ESQUADRIAS 466.052,33
5.1 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x99 m? 412,08 404,31 166.607,69
5.2 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.02 (2,40x0,88m)x08 m? 16,90 404,31 6.832,82
5.3 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.03 (2,40x0,66 m)x02 m? 1,58 404,31 638,80
5.4 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x06 m? 58,21 404,31 23.534,83
5.5 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x08 m? 43,08 404,31 17.417,63
5.6 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x08 m? 41,40 404,31 16.738,39
5.7 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x16 m? 70,72 404,31 28.592,73
5.8 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07 m? 12,38 404,31 5.005,34
5.9 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x60 m? 138,72 404,31 56.085,75
5.10 FUA 73809/0002 |Janela de aluminio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x15 m? 17,34 404,31 7.010,71
5.11 74139/002 Porta madeira rev. lamin. melaminico P1(0,60x1,60m)x24 un 24,00 212,99 5.111,83
Incl. Lamin.melamininco 0,8mm, marco, alizar, dobradig Porta madeira, inclusive
5.12 90850 dobradica P3(0,90x2,10m]x34 un 34,00 414,61 14.096,68
513 00850 Inclusive aduela, alizar, dobradiga Porta madeira inclusive dobradica un 35,00 414,61 14.511,29
P4(0,90x2,10m)x35
Inclusive aduela, alizar, dobradiga Porta madeira inclusive dobradica
5.14 90850 P5(2x0,90x2,10m) (6un un 12,00 414,61 4.975,29
5.15 2100 L?:t?ve aduela, alizar, dobradiga Laminado melaminico 0,8mm p/ revest Portas P3 m2 35154 40,87 14.365,75
5.16 FUA 16091/001 [Shaft em aluminio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un 26,00 421,90 10.969,47
5.17 FUA 16091/002 [Shaft em aluminio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un 82,00 393,27 32.248,32
5.18 FUA 16091/003 [Shaft em aluminio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un 2,00 362,20 724,40
5.19 FUA 16091/004 [Shaft em aluminio S.04 (0,47x2,20m) fechamento ACM un 2,00 348,93 697,86
5.20 73933/002 Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m? 1,89 361,64 683,50
5.21 73933/002 Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m? 18,84 361,64 6.813,37
5.22 73933/002 Porta de ferro P14 (2,40 x 3,15 m) x 01 m? 7,56 361,64 2.734,03
5.23 73933/002 Porta deferro para algapdo (1,00 x 1,00 m) x 03 m? 3,00 361,64 1.084,93
5.24 73932/001 Grade de ferro GO1 (2,50 x 1,90 m) x 24 m? 114,00 246,03 28.046,89
5.25 73932/001 Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 01 m? 2,13 246,03 524,03
6.0 FERRAGENS 7.248,36
6.1 90830 Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 79,00 67,37 5.321,91
6.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00 25,60 614,28
6.3 84894 Puxador latdo cromado 4x10cm para porta dos sanitarios un 56,00 17,33 970,31
6.4 84952 Fecho de embutir 22 cm un 12,00 28,49 341,86
7.0 VIDROS 106.555,43
7.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m? 652,82 95,68 62.461,84
7.2 SEINF 40692 Vidro laminado liso verde 8 mm colocado m? 142,69 262,43 37.446,25
7.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m? 16,90 82,90 1.401,02
7.4 74125/002 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m? 15,12 346,98 5.246,32
8.0 COBERTURA 40.195,66
8.1 94213 Telhamento com telha de ago / aluminio m? 1.139,04 31,54 35.924,63
8.2 75220 Cumeeira de galvalume trapezoidal m 50,40 29,43 1.483,13
8.3 FUA 68058/001 |Rufo em concreto armado largura 40cm m 45,20 61,68 2.787,90
9.0 REVESTIMENTOS 357.825,75
9.1 87894 Chapisco trago 1:3 m? 7.572,34 4,66 35.255,65
9.2 89173 Embogco / massa Unica trago 1:2:8 m? 7.572,34 29,57 223.907,61
9.3 FUA 73912/004 |Revestimento ceramico 10x10 para parede m? 1.609,98 37,25 59.972,89
9.4 89170 Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco m? 939,65 40,47 38.024,82

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGCAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950




EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA. N2 = 2017.JEP.LIC.22A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ¢
PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGCAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORCAMENTO: BLOCO 04
BASE DE PRECO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)
DATA: ABRIL DE 2017 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |P.UNITARIO P. TOTAL
9.5 73908/002 Cantoneira aluminio m 23,20 28,65 664,78
10.0 FORROS 23.591,76
10.1 FUA 41602/002 |Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m? 133,92 67,50 9.039,54
10.2 FUA 41602/002 |Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m? 215,59 67,50 14.552,22
11.0 PINTURAS 171.540,35
11.1 88411 Selador acrilico 1 deméo m? 5.022,71 1,62 8.136,17
11.2 88495 Massa acrilica m? 5.022,71 6,76 33.969,13
11.3 88489 Tinta acrilica 2 demdos m? 9.733,15 9,43 91.788,51
11.4 6082 Verniz sintético 3 demaos m? 107,43 13,32 1.431,46
11.5 73978/001 Hidréfugante silicone m? 804,67 13,83 11.124,75
11.6 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demdo em estrutura metdlica m? 662,48 9,90 6.555,71
11.7 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demdo em elem. Serralheria m? 180,71 9,90 1.788,25
11.8 73924/002 Esmalte sintético 2 demdo em estrutura metalica m? 662,48 19,86 13.157,34
11.9 73924/002 Esmalte sintético 2 demdo em elementos serralheria m? 180,71 19,86 3.589,03
12.0 PAVIMENTAGOES 312.543,49
12.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m? 138,05 425,09 58.684,21
12.2 87620 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m? 4.301,26 22,44 96.520,39
12.3 89171 Piso cerdmico m? 4.301,26 26,94 115.864,70
12.4 88649 Rodape ceramico 7 cm m 2.101,40 4,54 9.535,45
12.5 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2 cm m? 217,30 42,75 9.288,89
12.6 MEIO FIO DA CALCADA 22.649,85
12.6.1 79517/001 Escavagdo manual em solo m? 25,15 29,99 754,21
12.6.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m? 15,72 44,98 707,13
12.6.3 5651 Forma de tabua para fundagdo m? 125,76 28,84 3.626,78
12.6.4 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m? 125,76 53,89 6.777,35
12.6.5 92916 Armagdo ago CA-50 0 6.3mm para fundagdo kg 288,00 10,70 3.080,16
12.6.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m? 18,86 309,63 5.839,70
12.6.7 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagdo m? 18,86 98,86 1.864,52
13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 92.026,39
13.1 FUA 74333/001 Soleira de granito 15 cm m 13,90 51,63 717,60
13.2 FUA 74333/002 |Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador m 5,20 71,37 371,11
13.3 FUA 74333/003 |Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio m 318,05 87,06 27.690,57
13.4 FUA 72244/002 |Diviséria de granito polido duas faces para sanitarios m? 97,80 342,41 33.487,23
13.5 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m? 118,66 250,80 29.759,88
14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.447,89
14.1 SEINF 41705 Corremdo de escada em tubo de ago inox 2" m 108,20 168,05 18.183,34
14.2 FUA 73908/004 |Fechamento para ar condicionado em aluminio un 55,00 841,17 46.264,55
15.0 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 27.112,76
15.1 6021 Vaso sanitario caixa sobrepor, assento pldstico, completo un 22,00 175,24 3.855,35
15.2 SEINF 42089 Vaso sanitario para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90r un 4,00 1.192,27 4.769,06
15.3 FUA 73947/016 |Lavatério de sobrepor de louga branca un 24,00 175,85 4.220,28
15.4 86943 Lavatério de louga suspenso un 4,00 118,14 472,57
15.5 74234/001 Mictdrio sifonado de louga branca un 8,00 361,16 2.889,26
15.6 FUA 6004/001 Papeleira de louga com rolete un 28,00 58,63 1.641,59
15.7 88571 Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00 40,44 80,88
15.8 FUA 73947/012 |Porta sabonete liquido un 20,00 42,78 855,50
15.9 FUA.6008/001 Cabide metalico un 28,00 50,66 1.418,56
15.10 FUA.73947/010 |Porta toalha interfolhada - em aco inoxidavel un 12,00 37,37 448,49
15.11 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 35,00 56,95 1.993,28
15.12 89984 Registro de pressdo com canopla 1/2" un 2,00 52,77 105,53
15.13 86912 Torneira cromada longa para pia 1/2" un 43,00 28,17 1.211,36
15.14 86906 Torneira de bancada para lavatério 1/2" un 28,00 32,89 920,89
15.15 86914 Torneira de servigo 1/2" un 8,00 25,91 207,26
15.16 FUA 74014/003 |Valvula automatica em metal cromado p/ mictério un 8,00 139,35 1.114,80
15.17 86882 Sifdo tipo garrafa/copo em PVC un 71,00 12,48 886,43
15.18 FUA 68061/001 [Chuveiro pléstico un 2,00 10,84 21,67
16.0 INSTALACAO HIDRAULICA 4.044,68
16.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 183,30 2,49 456,15
16.2 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm m 119,20 4,85 578,08
16.3 89448 Tubo PVC rigido soldavel 40mm m 36,80 6,90 254,03
16.4 89395 Tee PVC solddvel 25mm un 91,00 8,05 732,91
16.5 89398 Tee PVC solddvel 32mm un 24,00 10,37 248,94
16.6 89623 Tee PVC solddvel 40mm un 12,00 8,64 103,66
16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 90,00 2,82 253,88
16.8 89492 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm un 10,00 3,92 39,22
16.9 89497 Joelho 90° PVC soldavel 40 mm un 2,00 5,83 11,65
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EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA. N2 = 2017.JEP.LIC.22A
. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CLIENTE: PREFEITURA DO CAMPUS

RDC ELETRONICO: 006/2017 ’

SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/UFAM /‘j

ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS _,/: T —

ORCAMENTO:  BLOCO 04 JEP ENGENHARIA

BASE DE PRECO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

DATA: ABRIL DE 2017 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |P.UNITARIO P. TOTAL
16.10 89366 Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldével, 25mmx1/2" un 103,00 8,42 867,63
16.11 89378 Luva PVC rigido soldavel 25mm un 16,00 4,30 68,77
16.12 89386 Luva PVC rigido soldavel 32mm un 4,00 5,56 22,25
16.13 89558 Luva PVC rigido soldavel 40mm un 6,00 4,79 28,74
16.14 89532 Reducdo PVC soldavel 32x25mm un 6,00 3,42 20,52
16.15 89562 Reducdo PVC soldavel 40x32mm un 8,00 4,78 38,26
16.16 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4" un 70,00 4,57 319,99
17.0 INSTALACAO SANITARIA 14.262,16
17.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 121,00 12,75 1.543,04
17.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 69,60 18,16 1.263,87
17.3 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 215,90 34,91 7.536,50
17.4 89724 Joelho 90° PVC esgoto 40mm un 124,00 4,80 595,36
17.5 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 36,00 13,54 487,30
17.6 89726 Joelho 45° PVC esgoto 40mm un 20,00 5,21 104,21
17.7 89732 Joelho 45° PVC esgoto 50mm un 4,00 6,61 26,44
17.8 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 16,00 13,57 217,12
17.9 89796 Te PVC esgoto 100mm un 26,00 13,57 352,82
17.10 89785 Jungdo PVC esgoto 50mm un 8,00 10,84 86,73
17.11 89797 Jungdo PVC esgoto 100mm un 52,00 23,33 1.213,04
17.12 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 20,00 41,79 835,73
18.0 INSTALACAO ELETRICA 338.957,07
18.1 FUA 74052/006 |Quadro de forga 1,00x0,60m com barramento un 4,00 588,76 2.355,02
18.2 74131/005 Quadro distribuigdo sobrepor, 24 circ. un 23,00 257,98 5.933,44
18.3 74131/007 Quadro distribuigdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 32,00 573,92 18.365,28
18.4 74130/002 Disjuntor padrdo din monofasico un 171,00 17,03 2.912,48
18.5 74130/003 Disjuntor padrdo din bifasico un 123,00 49,16 6.047,02
18.6 74130/004 Disjuntor trifdsico 50 A un 52,00 73,71 3.833,05
18.7 74130/005 Disjuntor trifdsico 100 A un 64,00 97,11 6.215,20
18.8 FUA 74132/001 [DPS 90kA, 175v, classe | un 12,00 120,83 1.449,99
18.9 FUA 74132/002 |DPS 40kA, neutro un 4,00 114,43 457,72
18.10 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circlitos terminais un 22.619,10 3,21 72.577,37
18.11 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circlitos terminais un 60,00 7,17 430,10
18.12 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circlitos terminais un 1.755,50 13,02 22.848,73
18.13 92983 Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - distribuicdo un 765,80 10,23 7.831,73
18.14 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribui¢do un 1.148,70 13,06 15.006,35
18.15 FUA 72259/001 |Terminal para cabo 4/6 mm?2 un 882,00 4,50 3.966,25
18.16 72260 Terminal para cabo 16 mm2 un 360,00 13,94 5.019,29
18.17 72261 Terminal para cabo 25 mm2 un 128,00 14,39 1.842,46
18.18 72262 Terminal para cabo 35 mm2 un 192,00 14,39 2.763,70
18.19 91867 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje un 1.788,70 6,31 11.294,73
18.20 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede un 864,80 9,11 7.874,08
18.21 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 692,00 9,11 6.300,72
18.22 91868 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em laje un 953,60 8,49 8.098,73
18.23 91872 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em parede un 210,80 11,28 2.378,25
18.24 91872 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" cor cinza em parede un 35,00 11,28 394,87
18.25 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" un 374,40 13,82 5.174,99
18.26 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 773,00 6,30 4.868,01
18.27 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede un 116,00 7,29 845,26
18.28 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 228,00 7,29 1.661,38
18.29 91880 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 553,00 7,95 4.395,01
18.30 91885 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em parede un 16,00 8,52 136,39
18.31 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 104,00 13,80 1.434,87
18.32 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 295,00 10,01 2.954,10
18.33 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pare un 46,00 11,54 530,79
18.34 91905 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 302,00 12,91 3.899,31
18.35 91917 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" cor cinza em pare un 9,00 13,82 124,36
18.36 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 64,00 21,65 1.385,33
18.37 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 28,00 29,07 813,85
18.38 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 289,00 21,32 6.160,66
18.39 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 287,00 18,31 5.254,46
18.40 91997 Tomada 2P+T 20A Média un 138,00 23,32 3.218,22
18.41 91953 Interruptor simples 1 mddulo un 45,00 18,75 843,68
18.42 91959 Interruptor simples 2 médulos un 53,00 29,74 1.576,41
18.43 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 587,00 13,96 8.196,40
18.44 73861/006 Condulete liga de aluminio fundido 1" un 17,00 17,15 291,63
18.45 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 25,00 23,16 578,91
18.46 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 84,00 12,00 1.007,94
18.47 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 287,00 7,74 2.221,67
18.48 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 488,00 9,67 4.719,23
18.49 FUA 77449/003 [Caixa de p n quadrada 20 x 20 cm un 147,00 66,72 9.808,12
18.50 73953/002 Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 20,00 85,54 1.710,86
19.51 73953/006 Luminaria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 384,00 93,90 36.056,65
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. |P.UNITARIO P. TOTAL
19.52 73953/008 Luminaria fluorescente 4x40 w com reator partida rapida un 80,00 155,08 12.406,55
19.53 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 10,00 48,55 485,47
19.0 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO 56.804,20
19.1 FUA 21001/001 |Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un 4,00 911,99 3.647,94
19.2 FUA 21002/001 |Organizador de cabos 19", 1U un 9,00 51,04 459,37
19.3 FUA 21003/001 |Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 9,00 437,31 3.935,82
19.4 FUA 21003/002 |Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 4,00 359,48 1.437,93
19.5 FUA 21004/001 |Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 339,57 339,56
19.6 FUA 21008/001 [Cord&o 6ptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00 92,77 371,08
19.7 FUA 21005/001 |Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 4.868,60 5,07 24.686,51
19.8 FUA 21006/001 |Conector RJ45, Categoria 6 un 140,00 27,79 3.890,37
19.9 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 155,00 13,96 2.164,29
19.10 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 222,60 9,11 2.026,79
19.11 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 10,00 13,82 138,22
19.12 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 138,00 7,29 1.005,57
19.13 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 12,00 13,80 165,56
19.14 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pare un 62,00 13,80 855,40
19.15 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 4,00 21,65 86,58
19.16 83370 Quadro distribui¢do para telefone 40x40 cm un 1,00 122,09 122,09
19.17 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 32,00 6,96 222,59
19.18 FUA 74008/001 [Eletrocalha metdlica 50x50 mm m 356,80 25,47 9.088,45
19.19 FUA 74008/002 |Eletrocalha metdlica 100x50 mm m 78,40 27,55 2.160,08
20.0 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 33.082,94
20.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 8,00 429,83 3.438,61
20.2 73775/002 Extintor de agua pressdo 10 | un 8,00 139,19 1.113,54
20.3 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un 8,00 722,82 5.782,58
20.4 FUA 13850/031 |Central de alarme de incéndio 24 pontos m 1,00 633,12 633,12
20.5 FUA.13850/023 |[Bateria para sistema de alarme un 1,00 80,06 80,06
20.6 FUA.13850/021 |Acionador manual de alarme de incéndio un 8,00 69,79 558,33
20.7 FUA.13850/022 |Avisador sonoro tipo sirene un 8,00 35,74 285,89
20.8 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgbes m 58,80 73,51 4.322,44
20.9 91867 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje m 48,00 6,31 303,09
20.10 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 16,00 6,30 100,76
20.11 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 4,00 10,01 40,05
20.12 92688 Tubo de aco galvanizado 3/4", inclusive conecg¢des m 26,80 24,23 649,47
20.13 73861/005 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 32,00 13,96 446,82
20.14 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais m 124,00 2,33 288,90
20.15 FUA 16530/011 |Lumindria de emergéncia un 24,00 40,59 974,05
20.16 FUA.73916/005 |Placa de sinalizagdo de emergéncia un 48,00 11,03 529,31
20.17 FUA.73632/002 |Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 16,00 846,00 13.535,92
21.0 INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 29.444,76
21.1 68070 Para-raio de aco inoxidavel tipo Franklin un 1,00 56,25 56,24
21.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado 0 1.1/2"x3,00m un 1,00 361,58 361,57
21.3 FUA 40842/001 |Abragadeira fixagdo para cabo para-raio un 3,00 3,70 11,10
214 FUA 74254/005 |Vergalh3o de aco galvanizado a fogo 0 3/8" m 120,00 13,81 1.657,60
21.5 FUA 73767/009 |Presilha de latdo para cabo 35mm2 un 210,00 12,68 2.662,97
21.6 FUA 72259/012 |Clip galvanizado para cabo 3/8" un 108,00 2,71 292,54
21.7 FUA 72272/002 |Conecgdo para medigdo un 8,00 63,62 508,98
21.8 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m 326,00 21,73 7.085,01
21.9 72254 Cabo de cobre nu 50mm?2 m 220,00 48,45 10.659,95
21.10 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 8,00 48,55 388,38
21.11 FUA 74131/009 [Caixa de equalizagdo 38x32X17cm un 1,00 310,65 310,64
21.12 FUA 74166/002 |Caixa inspegdo concreto circular D=40 cm un 8,00 87,62 700,96
21.13 FUA 63911/001 [Solda exotérmica un 8,00 8,83 70,61
21.14 79517/001 Escavagdo manual em solo m3 62,40 29,99 1.871,28
21.15 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 62,40 44,98 2.806,93
22.0 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 18.087,72
22.1 FUA 73777/008 [Tubo PVC rigido roscavel agua 4" m 201,60 62,95 12.689,82
22.2 FUA 15143/044 [Curva 90° PVC rigido roscével agua 4" un 12,00 72,20 866,36
22.3 FUA 13273/006 |Luva PVC rigido roscavel branco agua 4" un 84,00 32,31 2.713,95
22.4 FUA 40841/004 |Abragaceira metalica 4" un 60,00 11,28 676,94
22.5 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm (dreno ar condicionbado) m 235,20 4,85 1.140,65
23.0 IMPERMEABILIZACAO 20.635,91
23.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m? 205,52 22,44 4.611,87
23.2 73968/001 Manta asfaltica 4 mm m? 205,52 32,96 6.773,36
23.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (prote¢ado) m? 205,52 22,44 4.611,87
23.4 74121/001 Junta dilatagdo com selante eldstico base poliuretano m 301,60 15,38 4.638,81
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24.0 COMUNICACAO VISUAL E TATIL 31.047,65
24.1 FUA 96558/011 |Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 67,00 15,88 1.063,79
24.2 FUA 96558/012 |Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00 16,76 268,17
24.3 FUA.96558/013 |Letra de aco alto relevo 15 cm un 40,00 42,44 1.697,58
24.4 FUA.96558/014 |Letra de aco alto relevo 40 cm un 6,00 85,06 510,37
24.5 84122 Placa de inauguragdo em ago, 40x60 cm un 1,00 670,65 670,64
24.6 FUA.69655/016 |Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 35,00 278,36 9.742,70
24.7 FUA.96655/017 |Quadro branco Q2 (2,20x1,25 m) un 4,00 227,22 908,86
24.8 FUA 74072/010 |Anel de textura para corremdo de escada un 24,00 20,75 497,94
24.9 FUA 96558/016 |Placa tatil de correm3o de escada em ago inox 1,8x6,0 cm un 24,00 33,68 808,24
24.10 FUA 73916/010 |Sinalizador visual de degrau un 224,00 3,79 849,28
24.11 FUA 73876/001 |Piso tétil de borracha sintética m? 95,00 89,18 8.471,70
24.12 FUA 96558/015 |[Placa tatil relevo Braille em ago inox alto un 59,00 94,21 5.558,38
25.0 BANCADAS E ARMARIOS 160.966,54
25.1 FUA 74126/001 |Bancada de granito e=2cm para banheiro m 16,80 235,34 3.953,67
25.2 FUA 74050/011 |Bancada de laboratério B.01 (2,00x0,65 m) lateral un 15,00 563,63 8.454,39
25.3 FUA 74050/015 |Bancada de laboratério B.05 (1,00x0,65 m) ¢/ pia inox un 44,00 926,05 40.746,00
25.4 FUA 74050/023 |Bancada de laboratério B.12 (1,05x0,65 m) tampo granito un 2,00 397,24 794,48
25.5 FUA 74050/024 |Bancada de laboratério B.13 (2,00x0,65 m) tampo granito un 86,00 664,74 57.168,05
25.6 FUA 74135/055 |Armario laboratdrio A.01 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ portas un 28,00 320,62 8.977,29
25.7 FUA 74135/056 |Armario laboratério A.02 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ gavetas un 28,00 631,55 17.683,50
25.8 FUA 74135/057 |Armario laboratdrio A.03 (2,00x0,80 m) superior ¢/ portas un 30,00 445,28 13.358,53
25.9 FUA 74228/002 |Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 327,69 9.830,63
26.0 DIVERSOS 125.311,05
26.1 FUA 73600/002 |Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de maquinas un 1,00 125.311,06 | 125.311,05
PRECO DE TOTAL DE CUSTO: 4.532.057,71

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhdes, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).
PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

&t

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico
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